Zmluva o dielo č. : 10/2007

Podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

171-72/2007

1.1.	**Objednávateľ:**	Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
	V zastúpení :	Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku 832 31 Bratislava
	Zastúpený :	Riaditeľ posádkovej správy budov Ing. Štefan Kukumberg
	IČO :	00805025
	Bankové spojenie :	
	Číslo účtu :	7000171717/8180
	Nariadený orgán :	Ministerstvo obrany
	Tel :	0906/322036, 0903/212376
	Fax :	0960/322036

1.2.	**Zhotoviteľ:**	EUROSTAVING, s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
	Zastúpený:	Ing. František Miga,
	Telefón, fax:	048/47 00 230, 048/47 00 239
	IČO:	316 206 21
	IČ DPH:	SK2020455745
	Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu:	2626481933/1100

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 102 citovaného zákona a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov."

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:
„ Oprava rampy a stavebných konštrukcií na obj. č.403„
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie realizácie diela: 1. 7. 2007
3.1.2. Dokončenie diela v termíne: 2. 8. 2007

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Zabezpečiť zhotoviteľovi vstup do objektov v ktorých sa má vykonať predmet diela , zbavených faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do :
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

základ ceny pre DPH	:	499.131,31 Sk
DPH 19%	:	94.834,90 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	:	**593.966,21 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v **súpise vykonaných prác** a prebratím diela „ **zápisom z preberacieho konania** „ podpísaným zhotoviteľom a pracovníkom povereným objednávateľom.
5.1.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a pošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.2. Práce budú faktúrované na základe súpisov vykonaných prác .
5.1.3. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať náležitosti podľa Zákona č.222/2004 Z.z.
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok
5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov pri práci a je povinný zabezpečiť školenie o bezpečnosti pri práci odborne spôsobilou osobou.

Článok VII.
Vykonanie diela , kontrola a jeho prevzatie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku **VI.** bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ ak bude požadovať od objednávateľa napojenie na zdroj elektrickej energie a vody, spotrebúvané množstvo bude odpočítané od celkovej ceny diela.

7.3. Objednávateľ poveruje kontrolovať a prevziať vykonané dielo pracovníka : p. Ján Panák

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .

10.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.

10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je dodatkom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok X.
Zodpovednosť pri vykonaní prác

11.1. Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie, preškolenie pracovníkov o ochrane pred požiarmi osobou odborne spôsobilou a viesť prezenčnú listinu z preškolenia. Dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru /požiarna hliadka/. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- Výpis z obchodného registra(živnostenský list) – kópia
- Dohoda na zaistenie BOZP
- Rozpočtové náklady v Sk
- Zoznam pracovníkov za účelom povolenia ku vstupu do objektov

12.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch- dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- Výpis z obchodného registra(živnostenský list) – kópia
- Dohoda na zaistenie BOZP
- Rozpočtové náklady v Sk
- Zoznam pracovníkov za účelom povolenia ku vstupu do objektov

12.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch- dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

12.6. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Bratislave..... 18. 6. 2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Za objednávateľa :
Ing. Štefan Kukmberg

V Bratislave : 28. 6. 2007

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH: SK2020455745

Za zhotoviteľa :
Ing. František Miga

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 28.6.2007

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol ~~(nebol)~~ v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je ~~(nie je)~~ v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 28.6.2007

Podpis oprávnenej osoby

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava rampy a stav. konštr. na obj. č.: 402	JKSO :
Objekt :Vajnory Obj.č.: 402	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Bratislava	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o.	IČO : 31620621	DIČ : 2020455745
97400 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	593 966 Sk	za M3 OP	1 M	593 966 Sk	za M
1 M2 ZP	593 966 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	593 966 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	72 159,11		72 159,11
2	PSV :	49 762,20	377 210,00	426 972,20
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	121 921,31	377 210,00	499 131,31

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 131,31
22	DPH 19 % z: 499 131,31	94 834,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	593 966,21
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 206 21

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava rampy a stav. konštr. na obj. č.: 402 **Objekt :Vajnory Obj.č.: 402**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 978,74	1 978,74		0,420	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 166,12	6 166,12		1,256	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 014,25	64 014,25		0,218	11,824
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	72 159,11	72 159,11		1,896	11,824
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	7 724,36	7 724,36		0,017	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	418 199,04	40 989,04	377 210,00	1,113	
- KONŠTRUKCIE	425 923,40	48 713,40	377 210,00	1,131	
784 - Maľby	1 048,80	1 048,80		0,009	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 048,80	1 048,80		0,009	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	426 972,20	49 762,20	377 210,00	1,140	
Za rozpočet celkom :	499 131,31	121 921,31	377 210,00	3,036	11,824

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Stavba :Oprava rampy a stav. konštr. na obj. č.: 402
Objekt :Vajnory Obj.č.: 402

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	6,992	m	283,00	1 978,74	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 978,74**	**Sk**		**1 978,74**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	13,984	m2	339,00	4 740,58	
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	13,984	m2	33,50	468,46	
4	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	26,960	m	35,50	957,08	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**6 166,12**	**Sk**		**6 166,12**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	57,520	m2	85,50	4 917,96	
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	115,040	m2	57,00	6 557,28	
7	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	92,500	m2	90,00	8 325,00	
8	967032975	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. nad 8 cm	6,992	m2	173,00	1 209,62	
9	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	30,000	kus	12,00	360,00	
10	968072357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	92,500	m2	116,00	10 730,00	
11	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	13,984	m2	157,00	2 195,49	
12	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	11,824	t	252,00	2 979,65	
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,824	t	271,00	3 204,30	
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	118,240	t	8,90	1 052,34	
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,824	t	221,00	2 613,10	
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	35,472	t	24,50	869,06	
17	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	11,824	t	1 580,00	18 681,92	
18	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1,896	t	168,00	318,53	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**64 014,25**	**Sk**		**64 014,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**72 159,11**	**Sk**		**72 159,11**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
19	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 150	26,960	m	282,00	7 602,72	
20	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	76,027	%	1,60	121,64	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 724,36**	**Sk**		**7 724,36**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
21	**611435740**	Okno plastové REHAU 1788x649 pevne zasklené so stĺp.	5,000	kus	4 110,00		20 550,00
22	**611435750**	Okno plastové REHAU 1788x649 sklopné so stĺp. s pák.ovládaním	10,000	kus	9 900,00		99 000,00
23	**611435770**	Okno plastové REHAU 599x3100 pevne zasklené so stĺp. výplň	3,000	kus	8 320,00		24 960,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24	**611435790**	Okno plastové REHAU 1788x2450 pevne zasklené so stĺp.	14,000	kus	13 300,00		186 200,00
25	767631165	Montáž okien plastových 1788x649 mm	15,000	kus	1 110,00	16 650,00	
26	767631172	Montáž okien plastových 599x3100 mm	3,000	kus	1 060,00	3 180,00	
27	767631176	Montáž okien plastových 1788x2450 mm	14,000	kus	1 150,00	16 100,00	
28	767641253	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1810x2630 mm	1,000	kus	1 740,00	1 740,00	
29	**611436780**	Dvere vchodové plast. REHAU 1810x2630 celosklenné	1,000	kus	46 500,00		46 500,00
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	4 148,800	%	0,80	3 319,04	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**418 199,04**	**Sk**		**40 989,04**	**377 210,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**425 923,40**	**Sk**		**48 713,40**	**377 210,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
31	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	20,976	m2	23,50	492,94	
32	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	20,976	m2	26,50	555,86	
		784 - Maľby spolu :	**1 048,80**	**Sk**		**1 048,80**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 048,80**	**Sk**		**1 048,80**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**426 972,20**	**Sk**		**49 762,20**	**377 210,00**
		Za rozpočet celkom :	**499 131,31**	**Sk**		**121 921,31**	**377 210,00**

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava rampy a stav. konštr. na obj. č.: 402
Objekt :Vajnory Obj.č.: 402

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	6,992	m		283,00	1 978,73	1 472,61	1 766,72	212,04	1,120
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 978,74**	**Sk**				**1 472,61**	**1 766,72**	**212,04**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	13,984	m2		339,00	4 740,57	3 008,65	4 074,11	666,46	1,164
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	13,984	m2		33,50	468,46	327,28	411,52	56,99	1,138
4	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	26,960	m		35,50	957,08	690,46	852,66	104,43	1,122
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**6 166,12**	**Sk**				**4 026,40**	**5 338,30**	**827,89**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	57,520	m2		85,50	4 917,96	3 761,02	4 420,26	497,48	1,113
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	115,040	m2		57,00	6 557,28	3 407,45	5 370,92	1 186,32	1,221
7	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	92,500	m2		90,00	8 325,00	5 062,34	7 349,58	975,23	1,133
8	967032975	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. nad 8 cm	6,992	m2		173,00	1 209,61	614,92	986,71	222,88	1,226
9	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	30,000	kus		12,00	360,00	193,06	309,79	50,07	1,162
10	968072357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	92,500	m2		116,00	10 730,00	6 299,38	9 397,18	1 332,95	1,142
11	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	13,984	m2		157,00	2 195,48	1 116,42	1 791,41	404,01	1,226
12	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	11,824	t		252,00	2 979,64	1 602,44	2 571,27	408,43	1,159
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,824	t		271,00	3 204,30	1 720,26	2 760,33	443,95	1,161
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	118,240	t		8,90	1 052,33	564,00	905,00	147,33	1,163
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,824	t		221,00	2 613,10	1 402,13	2 249,86	363,28	1,161
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	35,472	t		24,50	869,06	470,46	754,91	114,25	1,151
17	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	11,824	t		1 580,00	18 681,92	10 050,40	16 126,87	2 555,05	1,158
18	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1,896	t		168,00	318,52	170,84	274,14	44,38	1,162
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**64 014,25**	**Sk**				**36 435,17**	**55 268,28**	**8 745,65**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**72 159,11**	**Sk**				**41 934,19**	**62 373,31**	**9 785,59**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
19	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 150	26,960	m		282,00	7 602,72	4 540,68	6 876,96	725,83	1,106
20	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	76,027	%		1,60	121,64	121,64	121,64		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 724,36**	**Sk**				**4 662,32**	**6 998,60**	**725,83**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
21	**611435740**	Okno plastové REHAU 1788x649 pevne zasklené so stĺp.	5,000	kus		4 110,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00		1,000
22	**611435750**	Okno plastové REHAU 1788x649 sklopné so stĺp. s pák.ovládaním	10,000	kus		9 900,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00		1,000
23	**611435770**	Okno plastové REHAU 599x3100 pevne zasklené so stĺp. výplň	3,000	kus		8 320,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00		1,000
24	**611435790**	Okno plastové REHAU 1788x2450 pevne zasklené so stĺp.	14,000	kus		13 300,00	186 200,00	186 200,00	186 200,00		1,000
25	767631165	Montáž okien plastových 1788x649 mm	15,000	kus		1 110,00	16 650,00	9 660,73	14 990,76	1 659,22	1,111
26	767631172	Montáž okien plastových 599x3100 mm	3,000	kus		1 060,00	3 180,00	1 860,90	2 865,68	314,32	1,110
27	767631176	Montáž okien plastových 1788x2450 mm	14,000	kus		1 150,00	16 100,00	9 261,92	14 431,19	1 668,75	1,116
28	767641253	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1810x2630 mm	1,000	kus		1 740,00	1 740,00	1 040,62	1 573,06	166,94	1,106
29	**611436780**	Dvere vchodové plast. REHAU 1810x2630 celosklenné	1,000	kus		46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00		1,000
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	4 148,800	%		0,80	3 319,04	3 319,04	3 319,04		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**418 199,04**	**Sk**				**402 353,22**	**414 389,74**	**3 809,23**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**425 923,40**	**Sk**				**407 015,55**	**421 388,35**	**4 535,06**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
31	784413301	Páčok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	20,976	m2		23,50	492,93	207,21	401,06	91,84	1,229
32	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	20,976	m2		26,50	555,86	273,71	457,47	98,36	1,215
		784 - Maľby spolu :	**1 048,80**	**Sk**				**480,92**	**858,53**	**190,21**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 048,80**	**Sk**				**480,92**	**858,53**	**190,21**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**426 972,20**	**Sk**				**407 496,47**	**422 246,88**	**4 725,27**	
		Za rozpočet celkom :	**499 131,31**	**Sk**				**449 430,91**	**484 620,44**	**14 510,86**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**398 093,03**	**88,6**
Doprava	**11 671,04**	**2,6**
Poddodávky		
Spolu :	**409 764,07**	**91,2**

		%nákladov
Mzdy :	**26 635,81**	**5,9**
Odvody :	**9 376,04**	**2,1**
Stroje :	**214,29**	
Spolu :	**36 226,15**	**8,1**
Ostatné :	**3 440,68**	**0,8**
Priame náklady	**449 430,91**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**24 344,03**	**5,9** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**10 845,50**	**29,9** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**35 189,53**	


Náklady spolu : **484 620,44**


Zisk a riziko

Zisk :	**14 510,86**	**3,0** % zisk / náklady
Cena :	**499 131,31**	**2,9** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**110,0**	

Oprava rampy a stavebných konštrukcií na objekte č. 402

Súpis výrobkov použitých v plastových stenách





Pozícia	Číslo výrobku	Rozmer	Počet ks
1	611435750	1788x649	10
2	611435740	1788x649	5
3	611438770	599x3100	3
4	611435790	1788x2450	14
5	611436780	1788x2630	1

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

