PSB HC - 32 - 94/2006

Servisná zmluva č. 3/2006

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení ako zákona č. 513/1991 Zb.

Servisné služby na klimatizačných zariadeniach

I. Zmluvné strany

	Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Adresa:	Posádková správa budov Duklianska 39 920 01 Hlohovec	Severoslovenská stavebná, spol. s r. o. Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpené:	Ing. Július Rapavý, riaditeľ	Igor Ščamba
IČO:	0080505254	36 425 397
IČ pre DPH:		SK2021906018
DIČ:		2021906018
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica	VÚB a.s. Kys. N. Mesto
Číslo účtu:	7000171784/8180	1926580058/0200
Oprávnený rokovať vo veciach technických:		Igor Ščamba

II. Predmet zmluvy

2.1 Severoslovenská stavebná, spol. s r. o. /ďalej len zhotoviteľ/ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa servisné prehliadky a opravy VZT zariadenia, nainštalovaného v KJB Sereď a KJB Hlohovec pre PSB Hlohovec .

III. Miesto a čas plnenia

3.1 Miesto plnenia:

3.2 Termín vykonania servisných prehliadok sa bude uskutočňovať 1 krát ročne.

3.3 Servisný pracovník zhotoviteľa nahlási min. 1 deň vopred termín realizácie profylaktickej prehliadky telefonicky alebo písomnou formou a prispôsobí sa prevádzkovým podmienkam objednávateľa.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť činnosti vedúce k oprave klimatizačnej jednotky najneskôr do 48 hodín od riadneho nahlásenia poruchy pracovníkom objednávateľa. Max. doba od nahlásenia poruchy do príchodu servisných pracovníkov na miesto nahlásenej poruchy a jej odstránenia je 72 hodín, prípadne podľa písomnej dohody. V prípade, že termín nástupu spadá na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, zhotoviteľ nastúpi v najbližší pracovný deň.

3.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením a nenesie zodpovednosť za prípadne škody, ak objednávateľ nezaistil prístup zhotoviteľa na mieste výkonu práce.

3.6 Ak zhotoviteľ nemôže nastúpiť na výkon práce v dohodnutom termíne pre prekážky na strane objednávateľa, alebo nemôže v realizácii pokračovať pre tieto prekážky, nie je v omeškaní a objednávateľ mu uhradí všetky náklady vzniknuté k dátumu prerušenia prác.

IV. Podmienky vykonávania servisnej činnosti

4.1 Základným dokladom o činnosti zhotoviteľa je montážny list. Montážny list vyplní pracovník zhotoviteľa pre objednávateľa ihneď po prevedení výkonu, poverený pracovník objednávateľa ho následne potvrdí podpisom, originál montážneho listu obdrží objednávateľ, ostatné kópie slúžia pre potrebu zhotoviteľa.

4.2 Nahlasovanie poruchy:

4.2.1 Každá porucha musí byť nahlásená faxom na faxové číslo zhotoviteľa: 041/4213806 s uvedeným kontaktom objednávateľa a popisom poruchy.

4.2.2 Súbežne s faxovou správou musí byť porucha nahlásená na tieto telefónne čísla: počas pracovného dňa v pracovnom čase: 0905/358341-2.

4.3 V prípade neoprávneného nahlásenia poruchy /neznalosť obsluhy daného zariadenia, porucha iného zariadenia, na ktoré nezabezpečuje servisné činnosti zhotoviteľ/ objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe zápisu v montážnom denníku všetky náklady reálneho nástupu na mieste nahlásenej poruchy.

V. Cena a platobné podmienky

5.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1966 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	**Sk**	**21 008,00**
DPH % 19	**Sk**	**3 991,50**
cena celkom	**Sk**	**24 999,50**

VI. Spolupôsobenie objednávateľa

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a bezplatne zabezpečiť plnenia, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, ale sú potrebné pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa:

6.1.1 objednávateľ zabezpečí vstup do priestorov výkonu práce

6.1.2 umožní vjazd a parkovanie servisného vozidla v blízkosti pracoviska po dobu uskutočňovania servisu alebo opravy.

6.1.3 poskytne možnosť odberu elektrickej energie v potrebnom rozsahu pre servisné a opravné práce.

6.1.4 zodpovedný pracovník objednávateľa bude nápomocný pracovníkom zhotoviteľa počas vykonávania predmetu zmluvy a po realizácii predmetu zmluvy toto podpisom preberie.

VII. Ostatné náležitosti

7.1 Pri rozšírení, redukovaní alebo iných zmenách týkajúcich sa zariadení sa cena servisu bude na základe súhlasu oboch strán prispôsobovať konkrétnym zmenám. Z týchto skutočností sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve.

7.2 Sporné prípady vyplývajúce z tejto zmluvy sa riešia podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v zmysle Zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušných hmotno-právnych predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 V ostatných prípadoch, ktoré výslovne nerieši táto zmluva sa zmluvné strany riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

8.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.

8.3 Objednávateľ môže vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou pri opakovanom oneskorenom nástupe na opravu /nesplnenie termínu odovzdania predmetu zmluvy/.

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán odbrží jedno vyhotovenie.

8.5 Všetky zmeny, doplnenia predmetnej zmluvy musia byť urobené formou písomného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

V Hlohovci , dňa 18 -10- 2006

Posádkový úrad
HLOHOVEC

.....
Ing. Július Rapavý

.....
Igor Ščamba
Severoslovenská stavebná, s.r. o.

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Sihoť 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, Predmet finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom a efektívna.

Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 18 -10- 2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Pavol VELICKÝ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, Predmet finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 18 -10- 2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Anna BOCHNOVIČOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, Predmet verejného obstarávania je (nie je) v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 18 -10- 2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Dana SABOVÁ

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba :06. Hlohovec. Revízia vzduchotechnických zariadení.	JKSO :
Objekt : Revízia vzduchotechniky - Kasárne Hlohovec	Rozpočet :
	Spracoval : Miroslav Forbak

Miesto : Kasárne Hlohovec Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Hlohovec	IČO : 00805254	DIČ :
	92001 Hlohovec	Duklianska 39	IČ DPH :
Dodávateľ :	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018
	02404 Kysucké Nové Mesto	Horná Skotňa 2717	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	11 781 Sk	za M3 OP	1 M	11 781 Sk	za M
1 M2 ZP	11 781 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	11 781 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	9 900,00		9 900,00
4	iné :			
5	Súčet :	9 900,00		9 900,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	9 900,00
22	DPH 19 % z : 9 900,00	1 881,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	11 781,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov HLOHOVEC

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skotňa 2717 ① 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Podpis :


Posádková správa budov HLOHOVEC

Tlačivo : ODIS A10

Ing. MARTIN BEDNÁR

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoPS č. PSB HC-32-94/2006.



Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec