V Rožňave, 10.11.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 12
Prílohy : -

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9 -30/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : **Slovenská republika**-Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2 Zhotoviteľ : STAVMAD
Jarná 7,
048 01 Rožňava
Zastúpený : Eugen MANKO, Kyjevská 10, Rožňava
IČO : 43 023 592
IČ DPH : SK1075513164
DIČ : 1075513164
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s. Rožňava
Číslo účtu : 2624118065/1100
Obchodný register : Živnostenský register č. 850-8042, OÚ Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a ná vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava keramických podláh a stropov na b.č. 017 - Klub"
VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu
CPV 45431000-7

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 10.11.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 26.11.2008

Posádková správa budov Rožňava

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	55 014,68 **Sk**
DPH 19%		10 452,80 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**65 467,48 Sk**
(dual.hodnota kon.kurz 30,1260 Sk)	:	2 173,12 EUR

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.



7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje Ing.Tivadar TEMESY

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Eugen MANKO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:
Kasárne Rožňava .

Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za zhotoviteľa : Eugen MANKO
za objednávateľa: Štefan CZERANKO

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing. Tivadar TEMESY
Za zhotoviteľa : Eugen MANKO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denniku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.



Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, STAVMAD Rožňava

V Rožňave dňa 10.11.2008

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 10.11.2008

Za zhotoviteľa:

STAVMAD JARNÁ 7
048 01 ROŽŇAVA
DIČ: 1020213164 *
IČO: 30235592 * -1-

Eugen MANKO

Krycí list súpisu vykonaných prác

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

a vnútorom

Stavba :Oprava keramických podláh a stropov b.č.017 - Klub		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAD Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	52 531 Sk	za M3 OP	1 M	52 531 Sk	za M
1 M2 ZP	52 531 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	52 531 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	19 611,61		19 611,61
2	PSV :	12 522,10	12 010,10	24 532,20
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	32 133,71	12 010,10	44 143,81

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	44 143,81
22	DPH 19 % z : 44 143,81	8 387,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	52 531,11
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVMAD JARNÁ 7 048 01 ROŽŇAVA DIČ: 1075513164 * IČO:43023592 * -1-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ysádková správa budov Rožňava

STAVMAD Rožňava

Rekapitulácia rozpočto

a :Oprava keramických podláh a stropov b.č.017 - Klub

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*
PRÁCE A DODÁVKY HSV	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11 671,49
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 940,12
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	19 611,61
PRÁCE A DODÁVKY PSV	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 230,00
76 - KONŠTRUKCIE	5 230,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 882,10
77 - PODLAHY	3 882,10
784 - Maľby	15 420,10
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	15 420,10
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	24 532,20
Za rozpočet celkom :	44 143,81

Súpis vykonaných prác

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	622422311	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 30%	62,000	m2	107,00	6 634,00	
2	631312711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 5-8 cm	1,250	m3	4 029,99	5 037,49	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**11 671,49**	**Sk**		**11 671,49**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	30,000	m2	40,50	1 215,00	
4	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	30,000	m2	19,60	588,00	
5	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,250	m3	2 350,25	2 937,81	
6	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	8,550	m2	54,50	465,98	
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,971	t	265,00	787,32	
8	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,971	t	655,00	1 946,01	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 940,12**	**Sk**		**7 940,12**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**19 611,61**	**Sk**		**19 611,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
9	767581801	Demontáž podhľadov, kazety	10,000	m2	135,00	1 350,00	
10	767584341	Montáž podhľadov kazetových, AKUMIN, do 10 m2	10,000	m2	388,00	3 880,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**5 230,00**	**Sk**		**5 230,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**5 230,00**	**Sk**		**5 230,00**	
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
11	771414112	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 9cm	9,250	m	58,00	536,50	
12	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do malty	8,550	m2	356,00	3 043,80	
13	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,433	t	433,00	187,49	
14	998771193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre podlahy z dlaždíc	0,433	t	264,00	114,31	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**3 882,10**	**Sk**		**3 882,10**	
		77 - PODLAHY spolu :	**3 882,10**	**Sk**		**3 882,10**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
15	784451941	Opr. maľba zmes práš. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	62,000	m2	55,00	3 410,00	
16	553280010	Obklad vnútorný AKUMIN	49,000	kus	92,00		4 508,0
17	5973A0133	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 364, I.tr.	10,000	m2	750,21		7 502,1
		784 - Maľby spolu :	**15 420,10**	**Sk**		**3 410,00**	**12 010,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**15 420,10**	**Sk**		**3 410,00**	**12 010,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**24 532,20**	**Sk**		**12 522,10**	**12 010,1**
		Za rozpočet celkom :	**44 143,81**	**Sk**		**32 133,71**	**12 010,1**

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-9-30-2008-Rv „Oprava keramických podláh a b.č.017 – klub „“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

