DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-196 - 13/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

(13) 14468 1

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-196-13/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Juraj Sidorjak 0960 /524 219 riaditeľ PSB Prešov
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Hoger Vladimír Olejár
Telefón :	0960/527 441
Fax :	0960/524 288
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**ELINSS, s.r.o.**
Sídlo:	Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka
Zastúpený:	Pavol Kurej
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Pavol Kurej
vo veciach technických:	Pavol Kurej
vo veciach stavebných:	Ing. Ľubomír Poruban
IČO :	44899831
IČDPH:	SK2022876427
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	262859089/1100
Telefón:	041/7246140
Fax:	041/7246140
Register:	Okresný súd odd.:Sro vl.č. 51682/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **25. 11. 2009**
termín ukončenia prác: **15. 12. 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**29 294,12 €**
DPH 19 %	**5 565,88 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**34 860,00 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 24.11.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa:

ELINSS, s.r.o.
Žilinská cesta
013 11 Lietavská Lúčka
IČO: 44899831 DIČ: 2022876427
IČ DPH: SK2022876427
tel./fax: 041/72 461 40

Pavol Kuri

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: 0
Dátum: 24. XI. 2009 Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: 0
Dátum: 24. XI. 2009 Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu): Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zistené nedostatky: 0
Dátum: 24. XI. 2009 Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb účelu hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: niektoré
Dátum: 24. nov. 2009 Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: 0
Dátum: 24. NOV. 2009 Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: niektoré
Dátum: 24-11-2009 Mgr. Mária MATYAŠOVSKÁ
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Vyhotovené v 4 výtl. s ..... listami
Výtlačok č. 1

ELINSS, s.r.o.
Žilinská cesta
013 11 Lietavská Lúčka
IČO: 44899831 DIČ: 2022...
IČ DPH: SK2022876427

Krycí list rozpočtu v EUR

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Bc. Peter Čelko
Miesto : PSB Prešov	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín	IČO : 30845572	DIČ :
	91127 Trenčín	Legionárska 15	IČ DPH :
Dodávateľ :	ELINSS, s.r.o.	IČO : 44899831	DIČ : 2022876427
	01311 Lietavská Lúčka	Žilinská cesta	IČ DPH : SK2022876427
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	34 860 EUR	za M3 OP	1 M	34 860 EUR za M
	1 M2 ZP	34 860 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	34 860 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	27,99		27,99
3	MCE :	10 215,67	19 050,46	29 266,13
4	iné :			
5	Súčet :	10 243,66	19 050,46	29 294,12

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 14.11.16 *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa prevádzky a údržby Trenčín Sekcia majetku a infraštruktúry

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

ELINSS, s.r.o.
Žilinská cesta
013 11 Lietavská Lúčka
IČO: 44899831 DIČ: 2022876427
IČ DPH: SK2022876427
tel./fax: 041/72 461 40

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	29 294,12
22	DPH 19 % z : 29 294,12	5 565,88
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	34 860,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	882 514,66
	Cena s DPH	1 050 192,36
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby

Odberateľ : MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
Dodávateľ : ELINSS, s.r.o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Bc. Peter Čelko

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	27,99	27,99		843,23	0,002
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	27,99	27,99		843,23	0,002
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	27,99	27,99		843,23	0,002
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	28 104,43	9 139,17	18 965,26	846 674,06	0,011
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	236,70	151,50	85,20	7 130,82	0,004
M48 - Periodické prevádzkové revízie	925,00	925,00		27 866,55	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	29 266,13	10 215,67	19 050,46	881 671,43	0,014
Za rozpočet celkom :	29 294,12	10 243,66	19 050,46	882 514,66	0,016

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
Dodávateľ : ELINSS, s.r.o.
Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení
Budova č.1

Projektant :
Spracoval : Bc. Peter Čelko
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	921-210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	28,000	kus	0,56	**15,68**	*472,38*	19
2	MAT-921AN11633	Rozvádzač SIL 25 P3	1,000	kus	29,00	**29,00**	*873,65*	19
3	921-210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	1,000	kus	1,89	**1,89**	*56,94*	19
4	921-210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	3,000	kus	2,88	**8,64**	*260,29*	19
5	MAT-3585380L24	Istič 3-pólový 25053 - 36kA DPX 125/63A	3,000	kus	143,00	**429,00**	*12 924,05*	19
6	921-210120512	Montáž ističa do 200A, vzduchový, vstavaný	3,000	kus	3,90	**11,70**	*352,47*	19
7	MAT-3585100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	1,000	kus	4,95	**4,95**	*149,12*	19
8	MAT-3585101R13	Istič 1-pólový NB150A - 10kA (1MD) 50/1/B	3,000	kus	15,80	**47,40**	*1 427,97*	19
9	921-210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	7,000	kus	13,30	**93,10**	*2 804,73*	19
10	MAT-357030L013	Doska montážna 36019, perforovaná pre rozvádzače 800x600	1,000	kus	59,50	**59,50**	*1 792,50*	19
11	MAT-357039A102	- kryt pre rozvodnice IP65 "P", otvor 2/24MD	1,000	kus	180,00	**180,00**	*5 422,68*	19
12	MAT-357039A103	- kryt pre rozvodnice IP65 "P", otvor 2/36MD	6,000	kus	270,00	**1 620,00**	*48 804,12*	19
13	921-210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	2,000	kus	17,50	**35,00**	*1 054,41*	19
14	921-210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	2,000	kus	50,00	**100,00**	*3 012,60*	19
15	921-210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	2,000	kus	93,00	**186,00**	*5 603,44*	19
16	921-210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	2,000	kus	8,65	**17,30**	*521,18*	19
17	MAT-3482B0372	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,EVG: RELAX PB/TC-L PAR MAT	2,000	kus	54,00	**108,00**	*3 253,61*	19
18	MAT-3585380L41	Modul prúdového chrániča 26012, pre 3-pól DPX 125, bočná montáž	5,000	kus	173,00	**865,00**	*26 058,99*	19
19	921-210201042.1	Demontáž Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	2,000	kus	4,32	**8,64**	*260,29*	19
20	921-210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	4,000	kus	5,55	**22,20**	*668,80*	19
21	MAT-921AN09252	Rozvádzač SA79189 PRD IP65	1,000	kus	1 283,02	**1 283,02**	*38 652,26*	19
22	921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	28,000	hod	11,60	**324,80**	*9 784,92*	19
23	921-213290030	Skúšobná prevádzka	15,000	hod	11,60	**174,00**	*5 241,92*	19
24	921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	11,60	**92,80**	*2 795,69*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 717,62**	EUR		5 717,62	*172 249,02*	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
25	48-480109002	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie nad 3000,- Sk	10,000	%	20,00	**200,00**	*6 025,20*	19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**200,00**	EUR		200,00	*6 025,20*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 917,62**	EUR		5 917,62	*178 274,22*	
		Za rozpočet celkom :	**5 917,62**	EUR		5 917,62	*178 274,22*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

rateľ : **MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín**

vateľ : **ELINSS, s.r.o.**

vy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení

budova č.6

Projektant :

Spracoval : **Bc. Peter Čelko**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
921-210110201	Vypínač komorový UA 102.01 2 komorový	7,000	kus	2,97	**20,79**	*626,32*	19
MAT-345350A201	Spínač rad.1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	7,000	kus	2,44	**17,08**	*514,55*	19
921-210110201.1	Demontáž Vypínač komorový UA 102.01 2 komorový	7,000	kus	1,43	**10,01**	*301,56*	19
921-210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	1,000	kus	50,00	**50,00**	*1 506,30*	19
921-210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	1,000	kus	93,00	**93,00**	*2 801,72*	19
921-210201081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	7,000	kus	6,65	**46,55**	*1 402,37*	19
MAT-3474O098	Žiarivka kompakt. DULUX L 36W/ 76 2G11	14,000	kus	14,50	**203,00**	*6 115,58*	19
MAT-921AN15092	Svietidlo 5313102 2X36W IP54 priemys.	7,000	kus	75,50	**528,50**	*15 921,59*	19
MAT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	14,000	kus	0,31	**4,34**	*130,75*	19
921-210201081.1	Demontáž Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	7,000	kus	3,32	**23,24**	*700,13*	19
MAT-921AN09252	Rozvádzač SA79189 PRD IP65	1,000	kus	1 285,30	**1 285,30**	*38 720,95*	19
921-210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	14,000	kus	5,55	**77,70**	*2 340,79*	19
921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	20,000	hod	11,60	**232,00**	*6 989,23*	19
921-213290030	Skúšobná prevádzka	12,000	hod	11,60	**139,20**	*4 193,54*	19
921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	11,60	**92,80**	*2 795,69*	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 823,51**	**EUR**		**2 823,51**	*85 061,06*	
	M48 - Periodické prevádzkové revízie						
948-480109001	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie do 3000,- Sk	10,000	%	25,00	**250,00**	*7 531,50*	19
	M48 - Periodické prevádzkové revizie spolu :	**250,00**	**EUR**		**250,00**	*7 531,50*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**3 073,51**	**EUR**		**3 073,51**	*92 592,56*	
	Za rozpočet celkom :	**3 073,51**	**EUR**		**3 073,51**	*92 592,56*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

erateľ : MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
vateľ : ELINSS, s.r.o.
vy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení
kt : budova č.27 kancelárske priestory a časť garáže - Prešov

Projektant :
Spracoval : **Bc. Peter Čelko**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
921-210120024	Spodok poistky SPH 3 -350A/500V	9,000	kus	2,22	**19,98**	*601,92*	19
MAT-3585712O01	Spodok poistkový 1-pól plastový 09415 : SPB2	9,000	kus	6,00	**54,00**	*1 626,80*	19
921-210120102	Vložka poistková, nožová do 500V	9,000	kus	0,15	**1,35**	*40,67*	19
MAT-3585702O12	Poistka nožová PLN1 : 11249 - 200A gG	9,000	kus	5,05	**45,45**	*1 369,23*	19
921-210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	1,000	kus	17,50	**17,50**	*527,21*	19
921-210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	1,000	kus	50,00	**50,00**	*1 506,30*	19
MAT-357037C010	Zámok 14180, pre 1-radový rozvádzač	2,000	kus	12,60	**25,20**	*759,18*	19
MAT-357511H002	Skriňa rozpojovacia SR2-F402 VV 3/0 P3 (9x400A) IP44/2X	1,000	kus	555,00	**555,00**	*16 719,93*	19
921-210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	1,000	kus	93,00	**93,00**	*2 801,72*	19
921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	12,000	hod	11,60	**139,20**	*4 193,54*	19
921-213290030	Skúšobná prevádzka	3,000	hod	11,60	**34,80**	*1 048,38*	19
921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	6,000	hod	11,60	**69,60**	*2 096,77*	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 105,08**	**EUR**		**1 105,08**	*33 291,64*	
	M48 - Periodické prevádzkové revízie						
948-480109001	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie do 3000,- Sk	5,000	%	25,00	**125,00**	*3 765,75*	19
	M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**125,00**	**EUR**		**125,00**	*3 765,75*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 230,08**	**EUR**		**1 230,08**	*37 057,39*	
	Za rozpočet celkom :	**1 230,08**	**EUR**		**1 230,08**	*37 057,39*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

beratel : MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
ávateľ : ELINSS, s.r.o.
avy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení
vádzač HR: budova č.9

Projektant :
Spracoval : **Bc. Peter Čelko**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
921-210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	190,000	m	1,74	**330,60**	*9 959,66*	19
MAT-345710K015	Lišta el-inšt PVC : LV 40x15, biela	190,000	m	1,13	**214,70**	*6 468,05*	19
921-210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	10,000	kus	2,81	**28,10**	*846,54*	19
MAT-345350A201	Spínač : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	30,000	kus	2,44	**73,20**	*2 205,22*	19
921-210110001.1	Demontáž Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	10,000	kus	1,40	**14,00**	*421,76*	19
921-210110004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	20,000	kus	3,27	**65,40**	*1 970,24*	19
921-210110004.1	Demontáž Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	20,000	kus	1,62	**32,40**	*976,08*	19
921-210110061	Spínač časový, schodiskový automat a pod...	1,000	kus	2,76	**2,76**	*83,15*	19
MAT-3584413C01	Hodiny spínacie analóg 15338 : IH 60min (min 75sek) 16A/250V-AC (3MD)	1,000	kus	59,00	**59,00**	*1 777,43*	19
921-210110061.1	Demontáž Spínač časový, schodiskový automat a pod...	1,000	kus	1,38	**1,38**	*41,57*	19
921-210111001	Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P	10,000	kus	2,10	**21,00**	*632,65*	19
921-210111001.1	Demontáž Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P	10,000	kus	1,05	**10,50**	*316,32*	19
921-210111132	Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 32A/500V, 2P+Z	4,000	kus	2,88	**11,52**	*347,05*	19
MAT-358005D000	Zásuvka 230V/16A vstavaná 2P+PE : IE 1632, IP44	10,000	kus	3,48	**34,80**	*1 048,38*	19
MAT-358006D200	Zásuvka 400V/32A vstavaná 3P+PEN : IE 3243, IP44	4,000	kus	3,41	**13,64**	*410,92*	19
921-210111132.1	Demontáž Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 32A/500V, 2P+Z	4,000	kus	1,44	**5,76**	*173,53*	19
921-210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	16,000	kus	2,10	**33,60**	*1 012,23*	19
MAT-3585100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	16,000	kus	4,95	**79,20**	*2 385,98*	19
MAT-3585300A65	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203 B20	8,000	kus	19,90	**159,20**	*4 796,06*	19
MAT-3585380L24	Istič 3-pólový 25053 - 36kA DPX 125/63A	1,000	kus	143,00	**143,00**	*4 308,02*	19
921-210120402.1	Demontáž Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	16,000	kus	1,05	**16,80**	*506,12*	19
921-210120452	Istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	8,000	kus	3,61	**28,88**	*870,04*	19
921-210120452.1	Demontáž Istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	8,000	kus	1,80	**14,40**	*433,81*	19
921-210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V hlavný	1,000	kus	2,88	**2,88**	*86,76*	19
921-210120501.1	Demontáž Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	1,000	kus	1,44	**1,44**	*43,38*	19
921-210130105	Stýkač modulový 3-pól, 40A/500V-AC	1,000	kus	5,70	**5,70**	*171,72*	19
MAT-35858C033	Stýkač inštalačný 3-pól CT 40A (3-0), cievka 230/240V (3MD)	1,000	kus	63,00	**63,00**	*1 897,94*	19
921-210130105.1	Demontáž Stýkač modulový 3-pól, 40A/500V-AC	1,000	kus	2,85	**2,85**	*85,86*	19
921-210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	10,000	kus	8,65	**86,50**	*2 605,90*	19
MAT-3482B0235	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,EVG: RELAX PV/T8 PAR	10,000	kus	50,00	**500,00**	*15 063,00*	19
921-210201042.1	Demontáž Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	10,000	kus	4,32	**43,20**	*1 301,44*	19
921-210201081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	36,000	kus	6,65	**239,40**	*7 212,16*	19
MAT-3474O098	Žiarivka kompakt. DULUX L 36W/ 76 2G11	92,000	kus	14,50	**1 334,00**	*40 188,08*	19
MAT-921AN15092	Svietidlo 5313102 2X36W IP54 priemys.	36,000	kus	75,50	**2 718,00**	*81 882,47*	19
MAT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	92,000	kus	0,31	**28,52**	*859,19*	19
921-210201081.1	Demontáž Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	36,000	kus	3,32	**119,52**	*3 600,66*	19

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a investícií Správa prevádzky TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
37	921-210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	72,000	kus	5,55	**399,60**	*12 038,35*	19
38	921-210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	100,000	m	0,45	**45,00**	*1 355,67*	19
39	MAT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	100,000	m	0,42	**42,00**	*1 265,29*	19
40	921-210810016	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x2,5	90,000	m	0,45	**40,50**	*1 220,10*	19
41	MAT-341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	90,000	m	1,04	**93,60**	*2 819,79*	19
42	921-21329	HZS pre M21 dodanie schém	200,000	EUR	1,00	**200,00**	*6 025,20*	19
43	921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	24,000	hod	11,60	**278,40**	*8 387,08*	19
44	921-213290030	Skúšobná prevádzka	6,000	hod	11,60	**69,60**	*2 096,77*	19
45	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	11,60	**232,00**	*6 989,23*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 939,55**	**EUR**		**7 939,55**	*239 186,88*	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.						
3	936-360190131	Montáž krabice SK 4	30,000	kus	5,05	**151,50**	*4 564,09*	19
	MAT-34571O1137	Prístrojová krabica	30,000	kus	2,84	**85,20**	*2 566,74*	19
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**236,70**	**EUR**		**236,70**	*7 130,82*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**8 176,25**	**EUR**		**8 176,25**	*246 317,71*	
		Za rozpočet celkom :	**8 176,25**	**EUR**		**8 176,25**	*246 317,71*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

perateľ : MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
ávateľ : ELINSS, s.r.o.
avy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení
vádzač PR1 : budova č.22 garáže - Prešov

Projektant :
Spracoval : **Bc. Peter Čelko**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
	921-210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	75,000	kus	0,56	**42,00**	*1 265,29*	19
	921-210100001.1	Demontáž vodiča v rozvádzači a odpojenie do 2,5	75,000	kus	0,28	**21,00**	*632,65*	19
	921-210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	4,000	kus	0,85	**3,40**	*102,43*	19
	921-210100003.1	Demontáž vodiča v rozvádzači a odpojenie 10-16	4,000	kus	0,42	**1,68**	*50,61*	19
	921-210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	26,000	kus	2,10	**54,60**	*1 644,88*	19
	MAT-3585100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	13,000	kus	4,95	**64,35**	*1 938,61*	19
	MAT-3585100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	13,000	kus	4,95	**64,35**	*1 938,61*	19
	MAT-3585300A65	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203 B20	6,000	kus	19,90	**119,40**	*3 597,04*	19
	MAT-3585380L25	Istič 3-pólový 25054 - 36kA DPX 125/100A	1,000	kus	146,00	**146,00**	*4 398,40*	19
	MAT-3585380L41	Modul prúdového chrániča 26012, pre 3-pól DPX 125, bočná montáž	4,000	kus	173,00	**692,00**	*20 847,19*	19
1	MAT-921AN21064	Zvodič prepäťová OCHRANA	1,000	kus	70,00	**70,00**	*2 108,82*	19
2	921-210120452	Istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	6,000	kus	3,61	**21,66**	*652,53*	19
3	921-210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	1,000	kus	2,88	**2,88**	*86,76*	19
4	921-210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	2,000	kus	13,30	**26,60**	*801,35*	19
5	921-210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	1,000	kus	17,50	**17,50**	*527,21*	19
6	921-210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	1,000	kus	50,00	**50,00**	*1 506,30*	19
7	MAT-357021L120	Sada montážnych koľajníc 36743, do rozvádzačov s hĺbkou 250mm	4,000	sada	54,00	**216,00**	*6 507,22*	19
8	MAT-357030L013	Doska montážna 36019, perforovaná pre rozvádzače 800x600	1,000	kus	59,50	**59,50**	*1 792,50*	19
9	MAT-357037C010	Zámok 14180, pre 1-radový rozvádzač	2,000	kus	12,60	**25,20**	*759,18*	19
0	MAT-357037F023	Nosič svorkovníc 770279043 : KLTU-125, so svorkovnicami (25x)	2,000	kus	5,35	**10,70**	*322,35*	19
1	MAT-357039A102	- kryt 12821, pre rozvodnice EUROPA IP65 "P", otvor 2/24MD	1,000	kus	48,00	**48,00**	*1 446,05*	19
2	921-210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	1,000	kus	93,00	**93,00**	*2 801,72*	19
3	921-210191001	Montáž poľa manipulačného rozv - vyzbrojeného	1,000	kus	170,00	**170,00**	*5 121,42*	19
4	921-210292019	Preskúšanie stúp. hlavn. vedenia, prezvonenie, označenie	71,000	kus	3,32	**235,72**	*7 101,30*	19
5	921-210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	41,000	kus	1,70	**69,70**	*2 099,78*	19
6	921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	12,000	hod	11,60	**139,20**	*4 193,54*	19
7	921-213290030	Skúšobná prevádzka	3,000	hod	11,60	**34,80**	*1 048,38*	19
8	921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	6,000	hod	11,60	**69,60**	*2 096,77*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 568,84**	**EUR**		**2 568,84**	*77 388,87*	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
9	948-480109001	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie do 3000,- Sk	2,000	%	25,00	**50,00**	*1 506,30*	19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**50,00**	**EUR**		**50,00**	*1 506,30*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 618,84**	**EUR**		**2 618,84**	*78 895,17*	
		Za rozpočet celkom :	**2 618,84**	**EUR**		**2 618,84**	*78 895,17*	

OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby

Odberateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
Dodávateľ: ELINSS, s.r.o.
Úpravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení
Rozvádzač PR1: budova č.19 sklad - Prešov

Projektant :
Spracoval : Bc. Peter Čelko
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	921-210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	67,000	kus	0,56	**37,52**	*1 130,33*	19
2	921-210100001.1	Demontáž vodiča v rozvádzači a odpojenie do 2,5	67,000	kus	0,28	**18,76**	*565,16*	19
3	921-210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	4,000	kus	0,85	**3,40**	*102,43*	19
4	921-210100003.1	Demontáž vodiča v rozvádzači a odpojenie 10-16	4,000	kus	0,42	**1,68**	*50,61*	19
5	921-210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	26,000	kus	2,10	**54,60**	*1 644,88*	19
6	MAT-3585100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	13,000	kus	4,95	**64,35**	*1 938,61*	19
7	MAT-3585100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	13,000	kus	4,95	**64,35**	*1 938,61*	19
8	MAT-3585300A65	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203 B20	4,000	kus	19,90	**79,60**	*2 398,03*	19
9	MAT-3585380L25	Istič 3-pólový 25054 - 36kA DPX 125/100A	1,000	kus	146,00	**146,00**	*4 398,40*	19
10	MAT-3585380L41	Modul prúdového chrániča 26012, pre 3-pól DPX 125, bočná montáž	4,000	kus	173,00	**692,00**	*20 847,19*	19
11	MAT-921AN21064	Zvodič prepäťová OCHRANA	1,000	kus	70,00	**70,00**	*2 108,82*	19
12	921-210120452	Istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	4,000	kus	3,61	**14,44**	*435,02*	19
13	921-210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	1,000	kus	2,88	**2,88**	*86,76*	19
14	921-210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	2,000	kus	13,30	**26,60**	*801,35*	19
15	921-210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	1,000	kus	17,50	**17,50**	*527,21*	19
16	921-210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	1,000	kus	50,00	**50,00**	*1 506,30*	19
17	MAT-357021L120	Sada montážnych koľajníc 36743, do rozvádzačov s hĺbkou 250mm	4,000	sada	54,00	**216,00**	*6 507,22*	19
18	MAT-357030L013	Doska montážna 36019, perforovaná pre rozvádzače 800x600	1,000	kus	59,50	**59,50**	*1 792,50*	19
19	MAT-357037C010	Zámok 14180, pre 1-radový rozvádzač	2,000	kus	12,60	**25,20**	*759,18*	19
20	MAT-357037F023	Nosič svorkovnic 770279043 : KLTU-125, so svorkovnicami (25x)	2,000	kus	5,35	**10,70**	*322,35*	19
21	MAT-357039A102	- kryt 12821, pre rozvodnice EUROPA IP65 "P", otvor 2/24MD	1,000	kus	48,00	**48,00**	*1 446,05*	19
22	921-210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	1,000	kus	93,00	**93,00**	*2 801,72*	19
23	921-210191001	Montáž poľa manipulačného rozv - vyzbrojeného	1,000	kus	170,00	**170,00**	*5 121,42*	19
24	921-210292019	Preskúšanie stúp. hlavn. vedenia, prezvonenie, označenie	71,000	kus	3,32	**235,72**	*7 101,30*	19
25	921-210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	41,000	kus	1,70	**69,70**	*2 099,78*	19
26	921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	12,000	hod	11,60	**139,20**	*4 193,54*	19
27	921-213290030	Skúšobná prevádzka	3,000	hod	11,60	**34,80**	*1 048,38*	19
28	921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	6,000	hod	11,60	**69,60**	*2 096,77*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 515,10**	**EUR**		**2 515,10**	*75 769,90*	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
29	948-480109001	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie do 3000,- Sk	2,000	%	25,00	**50,00**	*1 506,30*	19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**50,00**	**EUR**		**50,00**	*1 506,30*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 565,10**	**EUR**		**2 565,10**	*77 276,20*	
		Za rozpočet celkom :	**2 565,10**	**EUR**		**2 565,10**	*77 276,20*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby

Y: MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
M: ELINSS, s.r.o.
po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení
tač PR2 : budova č.22 garáže - Prešov

Projektant :
Spracoval : **Bc. Peter Čelko**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
921-210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	75,000	kus	0,56	**42,00**	*1 265,29*	19
921-210100001.1	Demontáž vodiča v rozvádzači a odpojenie do 2,5	75,000	kus	0,28	**21,00**	*632,65*	19
921-210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	4,000	kus	0,85	**3,40**	*102,43*	19
921-210100003.1	Demontáž vodiča v rozvádzači a odpojenie 10-16	4,000	kus	0,42	**1,68**	*50,61*	19
921-210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	26,000	kus	2,10	**54,60**	*1 644,88*	19
MAT-3585100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	13,000	kus	4,95	**64,35**	*1 938,61*	19
MAT-3585100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	13,000	kus	4,95	**64,35**	*1 938,61*	19
MAT-3585300A65	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203 B20	6,000	kus	19,90	**119,40**	*3 597,04*	19
MAT-3585380L25	Istič 3-pólový 25054 - 36kA DPX 125/100A	1,000	kus	146,00	**146,00**	*4 398,40*	19
MAT-3585380L41	Modul prúdového chrániča 26012, pre 3-pól DPX 125, bočná montáž	4,000	kus	173,00	**692,00**	*20 847,19*	19
1 MAT-921AN21064	Zvodič prepäťová OCHRANA	1,000	kus	70,00	**70,00**	*2 108,82*	19
2 921-210120452	Istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	6,000	kus	3,61	**21,66**	*652,53*	19
13 921-210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	1,000	kus	2,88	**2,88**	*86,76*	19
14 921-210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	2,000	kus	13,30	**26,60**	*801,35*	19
15 921-210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	1,000	kus	17,50	**17,50**	*527,21*	19
16 921-210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	1,000	kus	50,00	**50,00**	*1 506,30*	19
17 MAT-357021L120	Sada montážnych koľajnic 36743, do rozvádzačov s hĺbkou 250mm	4,000	sada	54,00	**216,00**	*6 507,22*	19
18 MAT-357030L013	Doska montážna 36019, perforovaná pre rozvádzače 800x600	1,000	kus	59,50	**59,50**	*1 792,50*	19
19 MAT-357037C010	Zámok 14180, pre 1-radový rozvádzač	2,000	kus	12,60	**25,20**	*759,18*	19
20 MAT-357037F023	Nosič svorkovnic 770279043 : KLTU-125, so svorkovnicami (25x)	2,000	kus	5,35	**10,70**	*322,35*	19
21 MAT-357039A102	- kryt 12821, pre rozvodnice EUROPA IP65 "P", otvor 2/24MD	1,000	kus	48,00	**48,00**	*1 446,05*	19
22 921-210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	1,000	kus	93,00	**93,00**	*2 801,72*	19
23 921-210191001	Montáž poľa manipulačného rozv - vyzbrojeného	1,000	kus	170,00	**170,00**	*5 121,42*	19
24 921-210292019	Preskúšanie stúp. hlavn. vedenia, prezvonenie, označenie	71,000	kus	3,32	**235,72**	*7 101,30*	19
25 921-210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	41,000	kus	1,70	**69,70**	*2 099,78*	19
26 921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	12,000	hod	11,60	**139,20**	*4 193,54*	19
27 921-213290030	Skúšobná prevádzka	3,000	hod	11,60	**34,80**	*1 048,38*	19
28 921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	6,000	hod	11,60	**69,60**	*2 096,77*	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 568,84**	**EUR**		**2 568,84**	*77 388,87*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 568,84**	**EUR**		**2 568,84**	*77 388,87*	
	Za rozpočet celkom :	2 568,84	EUR		**2 568,84**	*77 388,87*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Objekt: MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
Dodávateľ: ELINSS, s.r.o.
Stavba: Správa vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení
Miesto: PR2, budova č.19 sklad - Prešov

Projektant :
Spracoval : **Bc. Peter Čelko**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	921-210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	67,000	kus	0,56	**37,52**	*1 130,33*	19
2	921-210100001.1	Demontáž vodiča v rozvádzači a odpojenie do 2,5	67,000	kus	0,28	**18,76**	*565,16*	19
3	921-210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	4,000	kus	0,85	**3,40**	*102,43*	19
4	921-210100003.1	Demontáž vodiča v rozvádzači a odpojenie 10-16	4,000	kus	0,42	**1,68**	*50,61*	19
5	921-210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	26,000	kus	2,10	**54,60**	*1 644,88*	19
6	MAT-3585100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	13,000	kus	4,95	**64,35**	*1 938,61*	19
7	MAT-3585100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	13,000	kus	4,95	**64,35**	*1 938,61*	19
8	MAT-3585300A65	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203 B20	4,000	kus	19,90	**79,60**	*2 398,03*	19
9	MAT-3585380L25	Istič 3-pólový 25054 - 36kA DPX 125/100A	1,000	kus	146,00	**146,00**	*4 398,40*	19
10	MAT-3585380L41	Modul prúdového chrániča 26012, pre 3-pól DPX 125, bočná montáž	4,000	kus	173,00	**692,00**	*20 847,19*	19
11	MAT-921AN21064	Zvodič prepäťová OCHRANA	1,000	kus	70,00	**70,00**	*2 108,82*	19
12	921-210120452	Istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	4,000	kus	3,61	**14,44**	*435,02*	19
13	921-210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	1,000	kus	2,88	**2,88**	*86,76*	19
14	921-210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	2,000	kus	13,30	**26,60**	*801,35*	19
15	921-210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	1,000	kus	17,50	**17,50**	*527,21*	19
16	921-210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	1,000	kus	50,00	**50,00**	*1 506,30*	19
17	MAT-357021L120	Sada montážnych koľajnic 36743, do rozvádzačov s hĺbkou 250mm	4,000	sada	54,00	**216,00**	*6 507,22*	19
18	MAT-357030L013	Doska montážna 36019, perforovaná pre rozvádzače 800x600	1,000	kus	59,50	**59,50**	*1 792,50*	19
19	MAT-357037C010	Zámok 14180, pre 1-radový rozvádzač	2,000	kus	12,60	**25,20**	*759,18*	19
20	MAT-357037F023	Nosič svorkovníc 770279043 : KLTU-125, so svorkovnicami (25x)	2,000	kus	5,35	**10,70**	*322,35*	19
21	MAT-357039A102	- kryt 12821, pre rozvodnice EUROPA IP65 "P", otvor 2/24MD	1,000	kus	48,00	**48,00**	*1 446,05*	19
22	921-210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	1,000	kus	93,00	**93,00**	*2 801,72*	19
23	921-210191001	Montáž poľa manipulačného rozv - vyzbrojeného	1,000	kus	170,00	**170,00**	*5 121,42*	19
24	921-210292019	Preskúšanie stúp. hlavn. vedenia, prezvonenie, označenie	71,000	kus	3,32	**235,72**	*7 101,30*	19
25	921-210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	41,000	kus	1,70	**69,70**	*2 099,78*	19
26	921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	12,000	hod	11,60	**139,20**	*4 193,54*	19
27	921-213290030	Skúšobná prevádzka	11,000	hod	11,60	**127,60**	*3 844,08*	19
28	921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	6,000	hod	11,60	**69,60**	*2 096,77*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 607,90**	EUR		**2 607,90**	*78 565,60*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 607,90**	EUR		**2 607,90**	*78 565,60*	
		Za rozpočet celkom :	**2 607,90**	EUR		**2 607,90**	*78 565,60*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

MO SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
ELINSS, s.r.o.
vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr. zariadení
RIS2: budova č.9

Projektant :
Spracoval : **Bc. Peter Čelko**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
783-783201020	Nátery kovových konštr. protipožiarne Plamorom OK V 2026 odol.30 minút	1,000	m2	19,10	**19,10**	*575,41*	19
783-783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	1,000	m2	6,95	**6,95**	*209,38*	19
783-783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	1,000	m2	1,94	**1,94**	*58,44*	19
	783 - Nátery spolu :	**27,99**	**EUR**		**27,99**	*843,23*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**27,99**	**EUR**		**27,99**	*843,23*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**27,99**	**EUR**		**27,99**	*843,23*	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
4 921-210120024	Spodok poistky SPH 3 -350A/500V	3,000	kus	2,22	**6,66**	*200,64*	19
5 MAT-3585711O01	Spodok poistkový 1-pól plastový 09406 : SPB1	3,000	kus	5,30	**15,90**	*479,00*	19
6 921-210120102	Vložka poistková, nožová do 500V	12,000	kus	0,15	**1,80**	*54,23*	19
7 MAT-3585702O12	Poistka nožová PLN1 : 11249 - 200A gG	12,000	kus	5,05	**60,60**	*1 825,64*	19
8 921-210220401	Štítok na označenie	3,000	kus	1,79	**5,37**	*161,78*	19
9 MAT-3589D0017	Štítok označovaci	3,000	kus	1,17	**3,51**	*105,74*	19
0 921-210292019	Preskúšanie stúp. hlavn. vedenia, prezvonenie, označenie	20,000	kus	3,32	**66,40**	*2 000,37*	19
1 MAT-3585709O01	Rukoväť poistka nožová 06528 : VL50, 250V-AC	1,000	kus	3,25	**3,25**	*97,91*	19
2 921-210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	1,000	kus	1,70	**1,70**	*51,21*	19
3 921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	5,000	hod	11,60	**58,00**	*1 747,31*	19
4 921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	3,000	hod	11,60	**34,80**	*1 048,38*	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**257,99**	**EUR**		**257,99**	*7 772,21*	
	M48 - Periodické prevádzkové revízie						
5 948-480109001	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie do 3000,- Sk	10,000	%	25,00	**250,00**	*7 531,50*	19
	M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**250,00**	**EUR**		**250,00**	*7 531,50*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**507,99**	**EUR**		**507,99**	*15 303,71*	
	Za rozpočet celkom :	**535,98**	**EUR**		**535,98**	*16 146,93*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN