Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-399-1/2005

Ružomberok 20. júna 2005

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha : 3/ 1

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-399-1/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
V zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list, sp. č.: ŽO-1992/01403 reg. č. 424/1992, zo dňa 12.6.1992 Živnostenský list, sp. č.: ŽO-2000/02470 reg. č. 708/2000, zo dňa 4.5.2000 Úradný záznam OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš č. Žo-2003/02000/2/5JC č. živnostenského registra 505-2160 zo dňa 21.2.2003

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie havárie č. 197 - vodovodných rozvodov v objekte kasární Mokraď ". Na základe skutočne vykonaných prác bude vypracovaný rozpočet, ktorý bude následne doložený k tejto zmluve, ako neoddeliteľná súčasť - príloha číslo 3.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 27. júna 2005
Ukončenie prác : 31. augusta 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela podľa skutočne vykonaných prác - zákon č. 18 /1996 Z. z. o cenách.

Cena bude určená rozpočtom vypracovaným na základe skutočne vykonaných prác, ktorý bude súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 20. júna 2005

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Vladimír Zubek zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: 20.6.2005 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: Magdaléna Haličková, dátum: 20.6.2005, podpis:
Odpísal : Magdaléna Haličková, dátum: 20.6.2005, podpis:
Odoslal : Magdaléna Haličková, dátum: 20.6.2005, podpis:
Súhlasí : zam. Ing. Vladimír Tomka, dátum: 20.6.2005, podpis:
Znak lehoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – pre spis
Výtlačok číslo 2 – Vladimír Zubek st., Liptovský Trnovec, prevzal dňa:
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín – prevzala dňa , p. Lenková Eva
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok – prevzala dňa
p. Lenková Eva

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14256027 IČ DPH: SK1020474587

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-399-1/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9
medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: MO SR Bratislava, v zastúpení Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : Zubek Vladimír st., Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z. z. vo vojenskom objekte kasární Mokraď - VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-399-1/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení na realizáciu prác „Odstránenie havárie č. 197 - vodovodných rozvodov v objekte kasární Mokraď "

Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupovými komunikáciami na miesta realizácie prác budú slúžiť všetky komunikácie k rozvodom pitnej vody. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody. Termín prác je dohodnutý od 27. 06. 2005 do 31. 08. 2005.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie, obsluhovať stroje bez preukazu strojníka, vykonávať zváranie bez platného zváračského preukazu a poverenia od zamestnávateľa na zváranie, vykonávať práce vo výškach bez zdravotnej spôsobilosti a poučenia, vedenie motorových vozidiel bez oprávnenia a poučenia, obsluhovať stroje a zariadenia PSB Ružomberok a útvaru 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Dodávateľ je povinný vypracovať hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce a vymedzenie pracoviska. Písomne preukázať poučenie (ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie telefónnych čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.) a preskúšanie osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie. Vzhľadom na predmet prác „Odstránenie havárie č. 197 - vodovodných rozvodov v objekte kasární Mokraď " sa nevyskytujú žiadne zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.
Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Zhotoviteľ je povinný písomne doložiť poučenie osôb s osnovou školenia a prezenčnou listinou, osvedčenie lektora (oprávnenie organizácie), prípadne zdravotnú spôsobilosť pracovníkov zhotoviteľa na prácu.

Objednávateľ doloží písomný doklad o poučení osôb s osnovou školenia. Túto činnosť za objednávateľa vykonáva technik PO a BOZP PSB Ružomberok.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Vladimír Zubek.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Vladimír Zubek.

IX.
Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za objednávateľa:	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za zhotoviteľa :	p. Vladimír Zubek	majiteľ firmy

X.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.
Zákaz zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia.

XI.
Platnosť dohody

od 27. 06. 2005 do 31. 08. 2005

V Ružomberku: 20. júna 2005

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14298027 IČ DPH: SK1020474587

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: p. Vladimír Zubek

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 2 k č. p.: PSB-Rbk-399-1/2005

D O H O D A

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: MO SR Bratislava, v zastúpení Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : Zubek Vladimír st., Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v objekte kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupovými komunikáciami na miesta realizácie prác budú slúžiť všetky komunikácie k rozvodom pitnej vody. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody. Termín prác je dohodnutý od 27. 06. 2005 do 31. 08. 2005.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľských spôsobom zodpovedá zhotoviteľ, t. j. Zubek Vladimír st., Liptovský Trnovec 229.

Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. Z. a § 1 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď č. t. 0960 420 229, 0960 420 285.

Zhotoviteľ je povinný písomne doložiť poučenie osôb s osnovou školenia a prezenčnou listinou, osvedčenie lektora (oprávnenie organizácie) o ochrane pred požiarmi.

Objednávateľ doloží písomný doklad o poučení osôb s osnovou školenia. Túto činnosť za objednávateľa vykonáva technik PO a BOZP PSB Ružomberok.

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305:	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za objednávateľa:	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB, požiarny technik
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za zhotoviteľa :	p. Vladimír Zubek	majiteľ firmy

V.
Platnosť dohody

od 27. 06. 2005 do 31. 08. 2005

V Ružomberku: 20. júna 2005

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
039 22 Lipt. Tmovec
IČO 14268007 IČ DPH: SK1020474587

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za PO: p. Vladimír Zubek

Krycí list rozpočtu

ZUBEK Vladimir

Stavba :odstranenie havarie č 197 — JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : zubek

Miesto : — Zmluva č. — Dňa : 09.08.2005

Odberateľ :		IČO	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ :	ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ : SK 1020474587
	03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	589 741 Sk	za M3 OP	1 M	589 741 Sk	za M
1 M2 ZP	589 741 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	589 741 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	450 734.98		450 734.98
2	PSV :	37 434.00		37 434.00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	488 168.98		488 168.98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	7 412.00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	7 412.00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		495 580.98
22	DPH 19 % z :	495 580.98	94 160.40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		589 741.38

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum

Pečiatka

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0949/55 93 354 fax.: 0905 525 [illegible]

Podpis

Tlačivo ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :odstranenie havarie č 197

ZUBEK Vladimir

Popis položky stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRACE	348 089,40	348 089,40		0,233	17,250
5 - KOMUNIKACIE	35 952,00	35 952,00		31,070	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	50 300,00	50 300,00		36,503	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 393,58	16 393,58		0,002	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	450 734,98	450 734,98		67,810	17,250
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	37 434,00	37 434,00		0,118	0,587
7 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	37 434,00	37 434,00		0,118	0,587
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	37 434,00	37 434,00		0,118	0,587
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	7 412,00	7 412,00			
Za rozpočet celkom :	495 580,98	495 580,98		67,929	17,837

Montáže, opravy, rekonštrukcie
vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 525 15
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Stavba :odstranenie havarie č 197

Odberateľ :

Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **09.08.2005**

Spracoval : **zubek**

Prehlad rozpočtových nakladov

ZUBEK Vladimir

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montaž	Dodavka	Hmotnosť v tonach Jednotkova	Spolu	Suť v tonach Jednotkova	Spolu	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	34,500	m2	565,00	19 492,50				0,500	17 250	19
2	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	4,000	m	207,00	828,00		0,00331	0,013			19
3	119001422	Dočasne zaistenie káblov do 6 káblov	4,000	m	238,00	952,00		0,05516	0,221			19
4	120902112	Búranie betónu prosteho	18,000	m3	2 560,00	46 080,00						19
5	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	9,550	m3	298,00	2 845,90						19
6	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	450,000	m3	184,00	82 800,00						19
7	132201209	Príplatok za lepivost horniny tr.3	450,000	m3	19,90	8 955,00						19
8	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn tr. 4 do 100 m3	73,000	m3	1 070,00	78 110,00						19
9	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	73,000	m3	197,00	14 381,00						19
10	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	88,000	m3	585,00	51 480,00						19
11	132301209	Príplatok za lepivost horniny tr.4	88,000	m3	41,50	3 652,00						19
12	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr 4 do 100 m3	9,500	m3	960,00	9 120,00						19
13	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	581,000	m3	29,00	16 849,00						19
14	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	32,000	m3	246,00	7 872,00						19
15	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	32,000	m3	146,00	4 672,00						19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu .	**348 089,40**	**Sk**		**348 089,40**			**0,234**		**17,250**	
		5 - KOMUNIKÁCIE										
16	567131125	Podklad z prosteho betónu tr. B 12,5-B 15 hr 20 cm	64,200	m2	560,00	35 952,00		0,48397	31,071			19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu .	**35 952,00**	**Sk**		**35 952,00**			**31,071**			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
17	893252111	Šachty armat. betonove, strop z dielcov. vn pl. do 5.50 m2	1,000	kus	50 300,00	50 300,00		36,50384	36,504			19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu .	**50 300,00**	**Sk**		**50 300,00**			**36,504**			

Montáže, opr... rekc...
ve... odov
... Zubek Vladimír ...
032 22 ... Trnovec
tel.: 0849/55 ... mobil: 090...
E-mail: zu...@ob.telecom...

Prehlad rozpočtových nakladov

avba :odstranenie havarie č 197

ZUBEK Vladimir

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Naklady spolu Montaž	 Dodavka	Hmotnost v tonach Jednotkova	 Spolu	Sut v tonach Jednotkova	 Spolu	DPH
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10	11	12	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
18	919735113	Rezanie stavajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	35,000	m	342,00	11 970,00		0,00006	0,002			19
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,837	t	248,00	4 423,58						19
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**16 393,58**	**Sk**		**16 393,58**			**0,002**			
		PRACE A DODAVKY HSV spolu :	**450 734,98**	**Sk**		**450 734,98**			**67,811**		**17,250**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		722 - Vnútorný vodovod										
20	722130804	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 65	10,000	m	56,00	560,00				0,009	0,090	19
21	722130805	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 80	45,000	m	69,00	3 105,00				0,011	0,495	19
22	722130821	Demontáž šróbenia do G 6/4	2,000	kus	66,00	132,00						19
23	722130826	Demontáž šróbenia do G 3	1,000	kus	154,00	154,00				0,002	0,002	19
24	722130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rurky do DN 50	2,000	kus	24,00	48,00						19
25	722130919	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 100	20,000	kus	44,00	880,00						19
26	722172215	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 50/4,5	10,000	m	443,00	4 430,00		0,00104	0,010			19
27	722172218	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 90/8,2	45,000	m	625,00	28 125,00		0,00240	0,108			19
		722 - Vnutorný vodovod spolu :	**37 434,00**	**Sk**		**37 434,00**			**0,118**		**0,587**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**37 434,00**	**Sk**		**37 434,00**			**0,118**		**0,587**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**37 434,00**	**Sk**		**37 434,00**			**0,118**		**0,587**	
		OSTATNÉ										
28	S-5129040	Čerpadlo ponorne kalové 33l/s 8mv KDFU-125	109,000	Sh	68,00	7 412,00						19
		OSTATNÉ spolu :	**7 412,00**	**Sk**		**7 412,00**						
		Za rozpočet celkom :	**495 580,98**	**Sk**		**495 580,98**			**67,929**		**17,837**	

Montáže, opravy, re...
vodovodov
Zubek Vladi...
032 22 Liptovský ...
tel.: 0849/55 98 354 mobil
E-mail: zubek@pp.tele...

Odberatel
Projektant
Dodavatel ZUBEK VLADIMIR st.

Spracoval : zubek
JKSO
Dátum : 09.08.2005

Stavba :odstranenie havarie č 197

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena	Material	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnost v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113107132	Odstranenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	34,500	m2	565,00		99,82	203,57	261,61	1,550
					19 492,50		3 443,79	7 023,16	9 025,54	53,475
2	119001401	Dočasne zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	4,000	m	207,00	88,49	47,21	16,62	54,68	0,703
					828,00	353,96	188,84	66,48	218,72	2,812
3	119001422	Dočasne zaistenie káblov do 6 kablov	4,000	m	238,00	111,31	50,41	17,74	58,54	0,753
					952,00	445,24	201,64	70,96	234,16	3,012
4	120902112	Búranie betonu prostého	18,000	m3	2 560,00		621,07	754,52	1 184,41	9,080
					46 080,00		11 179,26	13 581,36	21 319,38	163,440
5	130001101	Priplatok za sťažené vykopavky v blízkosti podzem. vedenia	9,550	m3	298,00		118,47	41,70	137,83	1,763
					2 845,90		1 131,38	398,23	1 316,27	16,836
6	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	450,000	m3	184,00		65,98	39,18	78,84	0,844
					82 800,00		29 691,00	17 631,00	35 478,00	379,800
7	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	450,000	m3	19,90		6,64	4,02	9,24	0,085
					8 955,00		2 988,00	1 809,00	4 158,00	38,250
8	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	73,000	m3	1 070,00		337,39	234,94	497,67	3,937
					78 110,00		24 629,47	17 150,62	36 329,91	287,401
9	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	73,000	m3	197,00		76,21	29,66	91,13	1,011
					14 381,00		5 563,33	2 165,18	6 652,49	73,803
10	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	88,000	m3	585,00		180,26	135,09	269,65	2,156
					51 480,00		15 862,88	11 887,92	23 729,20	189,728
11	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	88,000	m3	41,50		12,35	9,94	19,21	0,152
					3 652,00		1 086,80	874,72	1 690,48	13,376

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0949/55 96 354 mobil: 0907/ 825 3
E-mail: zubekvladimir@centrum.sk

Cenová kalkulácia

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Material	Mzdy	Stroje a OPN	Rezie a zisk	Pracnosť v NH
12	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	9,500	m3	960,00		381,28	134,21	444,51	4,618
					9 120,00		3 622,16	1 274,99	4 222,84	43,871
13	174201101	Zasyp nezhutneny jam, ryh, šachiet alebo okolo objektu	581,000	m3	29,00		7,59	7,99	13,42	0,115
					16 849,00		4 409,79	4 642,19	7 797,02	66,815
14	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	32,000	m3	246,00		97,76	34,41	113,83	1,587
					7 872,00		3 128,32	1 101,12	3 642,56	50,784
15	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	32,000	m3	146,00		57,90	20,38	67,72	0,940
					4 672,00		1 852,80	652,16	2 167,04	30,080
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**348 089,40**	**Sk**		**799,20**	**108 979,46**	**80 329,10**	**157 981,62**	**1 413,483**
		5 - KOMUNIKÁCIE								
16	567131125	Podklad z prostého betonu tr. B 12,5-B 15 hr. 20 cm	64,200	m2	560,00	493,08	13,54	21,28	32,10	0,163
					35 952,00	31 655,73	869,26	1 366,17	2 060,82	10,464
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**35 952,00**	**Sk**		**31 655,73**	**869,26**	**1 366,17**	**2 060,82**	**10,464**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA								
17	893252111	Šachty armat. betonové, strop z dielcov, vn. pl. do 5.50 m2	1,000	kus	50 300,00	37 470,12	4 640,13	2 273,65	5 916,10	63,833
					50 300,00	37 470,12	4 640,13	2 273,65	5 916,10	63,833
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**50 300,00**	**Sk**		**37 470,12**	**4 640,13**	**2 273,65**	**5 916,10**	**63,833**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	919735113	Rezanie stavajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	35,000	m	342,00	256,95	8,23	37,34	39,48	0,119
					11 970,00	8 993,25	288,05	1 306,90	1 381,80	4,165
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku do 1 km	17,837	t	248,00		36,22	97,22	114,56	0,588
					4 423,57		646,05	1 734,11	2 043,41	10,488
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**16 393,58**	**Sk**		**8 993,25**	**934,10**	**3 041,01**	**3 425,21**	**14,653**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**450 734,98**	**Sk**		**78 918,30**	**115 422,97**	**87 009,94**	**169 383,75**	**1 502,434**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		722 - Vnútorný vodovod								
20	722130804	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 65	10,000	m	56,00		17,51	6,16	32,33	0,256
					560,00		175,10	61,60	323,30	2,560

Montáže, opravy, rekonštrukcie
vodovodov
Zubek Vladimír
032 22 Liptovský Trnovec
tel.: 0949/55 98 35

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Material	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
21	722130805	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 80	45,000	m	69,00		21,50	7,57	39,93	0,297
					3 105,00		967,50	340,65	1 796,85	13,365
22	722130821	Demontáž šróbenia do G 6/4	2,000	kus	66,00		20,52	7,22	38,26	0,300
					132,00		41,04	14,44	76,52	0,600
23	722130826	Demontáž šróbenia do G 3	1,000	kus	154,00		48,09	16,93	88,98	0,703
					154,00		48,09	16,93	88,98	0,703
24	722130916	Opr vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	2,000	kus	24,00		7,44	2,62	13,94	0,088
					48,00		14,88	5,24	27,88	0,176
25	722130919	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 100	20,000	kus	44,00		13,77	4,85	25,38	0,163
					880,00		275,40	97,00	507,60	3,260
26	722172215	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 50/4,5	10,000	m	443,00	227,31	67,20	23,65	124,84	0,877
					4 430,00	2 273,10	672,00	236,50	1 248,40	8,770
27	722172218	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 90/8,2	45,000	m	625,00	369,84	78,71	27,71	148,74	0,895
					28 125,00	16 642,80	3 541,95	1 246,95	6 693,30	40,275
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**37 434,00**	**Sk**		**18 915,90**	**5 735,96**	**2 019,31**	**10 762,83**	**69,709**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**37 434,00**	**Sk**		**18 915,90**	**5 735,96**	**2 019,31**	**10 762,83**	**69,709**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**37 434,00**	**Sk**		**18 915,90**	**5 735,96**	**2 019,31**	**10 762,83**	**69,709**
		OSTATNÉ								
28	S-5129040	Čerpadlo ponorne kalove 33l/s 8mv KDFU-125	109,000	Sh	68,00					
					7 412,00					
		OSTATNÉ spolu :	**7 412,00**	**Sk**						
		Za rozpočet celkom :	**495 580,98**	**Sk**		**97 834,20**	**121 158,93**	**89 029,25**	**180 146,58**	**1 572,143**

Nekalk. : 7412,00 **Výrobná réžia :** 90605,97 **Správna réžia :** 39903,69 **Zisk :** 49636,93

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
092 22 Lubovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 625 ...
e-mail: zubek@pobox.sk

OBVODNÝ ÚRAD V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Odbor živnostenského podnikania
Námestie osloboditeľov 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Živnostenský register č.**505-2160** Liptovský Mikuláš 13.07.2005

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

ÚDAJE O PODNIKATEĽOVI

Obchodné meno: **Vladimír Zubek ZUBEK VLADIMÍR ST.**
Miesto podnikania: **229, 032 22 Liptovský Trnovec**
Pridelené IČO: **14 268 027**

aktuálny stav STAV ROZHODNUTIA

Predmet(y) podnikania

Zámočníctvo
Vznik živnostenského oprávnenia 27.05.1992

Vodoinštalatérstvo
Vznik živnostenského oprávnenia 27.05.1992

Obchod:stavebný materiál, PVC a kovo výrobky
Vznik živnostenského oprávnenia 27.05.1992

Vykonvanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000

Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000

Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000

Predmet(y) podnikania už zrušené alebo zaniknuté

ČINNOSŤ STAVBYVEDÚCEHO - vodohospodárske stavby - zaniknutý dňom 22.01.2003 na základe žiadosti zo dňa 22.01.2003 pod č.sp.2003/01999
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000
Zánik živnostenského oprávnenia 22.01.2003

ČINNOSŤ STAVEBNEHO DOZORU - vodohospodárske stavby - zaniknutý dňom 22.01.2003 na základe žiadosti zo dňa 22.01.2003 pod č.sp. 2003/01999
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000
Zánik živnostenského oprávnenia 22.01.2003

Ing.Dušan Šutara
vedúci odboru

100
KOLKOVÁ ZNÁMKA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
15. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

