PSB 328 -/2006

OBJEDNÁVKA č. 88/2006 zo dňa: 21.9.2006

ZoD č. (uveďte na faktúre a dodacom liste)

ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen		DODÁVATEĽ	:SLOKO spl. s r.o.
ŠTATUTÁRNY			Kliňanská cesta 567
ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ			029 01 Námestovo
PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen		ZASTÚPENÝ	
Bankové spojenie	: Štátna pokladňa	Bankové spojenie	:VÚB a.s. Námestovo
Číslo účtu	: 7000172197/8180	Číslo účtu	:1981026658/0200
IČO	: 00805149	IČO	:36430013
DIČ	: neplatiteľ	DIČ	:2022024070
		IČ pre DPH	:SK2022024070
Nadriadený orgán : Ministerstvo obrany SR			

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar, službu alebo práce určené v dole uvedenej špecifikácii, previesť na neho vlastnícke právo a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu stanovujú zmuvné strany v zmysle zákona č. 523/03 Z.z. čiastka 112 a zmien vykonaných zákovom č. 557/2001 Z.z. zo dňa 22.1.2002.

Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedn. množ.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM
	Objednávame si u Vás demoláciu objektu - sklad paliva b.č.9 VÚ Močiar podľa schváleného rozpočtu				
	Celkom				**25.000,- Sk**

Kúpnu cenu je odberateľ povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví v deň dodania tovaru, služieb alebo prác a bude splatná do 30 dní od doručenia odberateľovi. V prípade dodania tovaru, služieb alebo prác pred dohodnutou lehotou je dodávateľ oprávnený dodávku vyfaktúrovať v dohodnutej lehote plnenia.

Čas dodávky tovaru, služieb a prác :

od :11.10.2006 do : 10.11.2006

Miesto určenia : VÚ Močiar

Dodávateľ poskytuje záruku na tovar, služby a práce 24 mesiacov od dátumu dodania. Pokiaľ v tejto objednávke nie je dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., § 409, § 536 a následných zmien a doplnkov.

Faktúru zaslať na adresu : PSB ZVOLEN Borovianska cesta 59/28, PSČ 960 01

Vo Zvolene Dňa : 21.9.2006	Vo Zvolene Dňa : 21.9.2006
DODÁVATEĽ :	Posádková správa budov ZVOLEN
SLOKO, s. r. o.	ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen
č. tel. : 905599363 Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo	ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ
IČO: 36430013	
DIČ: 2022024070	č. tel.: 0960 463 381
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285	FAX : 0960 463 348

DOKLAD o vykonaní predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca **je/** ~~**nie je**~~**/** z hľadiska potrieb hospodárny a efektívny.

Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca **je/** ~~**nie je**~~**/** v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky .....

Dátum : 20.9.2006

Podpis podľa podpisového vzoru :

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Zvolen	č. 47760302	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Demolícia objektu sklad paliva číslo 9	č. 6100301	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	24 999 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	24 999 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	24 999 Sk	za M2 ZP	1 M	24 999 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	15 323,34		15 323,34
2	PSV :	5 684,00		5 684,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	21 007,34		21 007,34

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis : SLOKO, s. r. o. Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo IČO: 36430018 DIČ: 2022624070 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		21 007,34
22	DPH 19 % z :	21 007,34	3 991,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		24 999,00

F	Odpočet - prípočet	

overil ho MAJETK RIADITEĽ

Tlačivo : ÚDIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba :PSB Zvolen

Objekt :Demolícia objektu sklad paliva číslo 9

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		15 323,34	15 323,34				72,94
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 323,34	15 323,34				
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		5 684,00	5 684,00		0,010	0,203	27,05
76 - KONŠTRUKCIE		5 684,00	5 684,00		0,010	0,203	27,05
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 684,00	5 684,00		0,010	0,203	
	Za rozpočet celkom :	21 007,34	21 007,34		0,010	0,203	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Zvolen
Objekt :Demolícia objektu sklad paliva číslo 9

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,203	t	268,00	4 074,40		623,01	219,22		1 346,52	1 323,38	562,24	8.9
2	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	319,263	t	8,90	2 841,44					1 522,88	920,73	397,82	
3	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	15,000	t	95,50	1 432,50		105,30	37,05	98,25	528,00	464,71	199,19	1,4
4	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15,000	t	465,00	6 975,00					3 750,00	2 267,25	957,75	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 323,34**	**Sk**				**728,31**	**256,27**	**98,25**	**7 147,41**	**4 976,07**	**2 117,00**	**10,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**15 323,34**	**Sk**				**728,31**	**256,27**	**98,25**	**7 147,41**	**4 976,07**	**2 117,00**	**10,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
5	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	203,000	kg	28,00	5 684,00	1 033,27	716,59	251,72	280,14		1 307,42	2 094,86	8,3
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**5 684,00**	**Sk**			**1 033,27**	**716,59**	**251,72**	**280,14**		**1 307,42**	**2 094,86**	**8,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**5 684,00**	**Sk**			**1 033,27**	**716,59**	**251,72**	**280,14**		**1 307,42**	**2 094,86**	**8,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 684,00**	**Sk**			**1 033,27**	**716,59**	**251,72**	**280,14**		**1 307,42**	**2 094,86**	**8,3**
		Za rozpočet celkom :	**21 007,34**	**Sk**			**1 033,27**	**1 444,90**	**507,99**	**378,39**	**7 147,41**	**6 283,49**	**4 211,86**	**18,7**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. 88/2006 (PSB-388-2/2006)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen