0x 10

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA - 1135/2003-OddVM

Výtlačok č.: 3
Počet listov: 8
Prílohy: 1/8

Zmluva o dielo č. 23/117

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ : **NextiraOne Slovakia, spol. s r.o.**
ul. J.Hagaru 9
831 51 Bratislava

IČO : 35 804 262

DIČ : 35804262/601

zapísaný v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 23282/B

Zastúpený : **Ing. Richardom TRINKEWITZOM**
konateľom

Michalom KRUŽLIAKOM
prokuristom

Bankové spojenie : Tatra banka Bratislava
číslo účtu : 2629712151 / 1100

1.2. Objednávateľ : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

IČO : 30 845 572

Zastúpený : **Ing. Jankou KAVČIAKOVOU**
riaditeľkou odboru obstarávania - zástupkyňou riaditeľa úradu
na základe plnej moci č. p. SEMI/K- 69/3-31/2003

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
číslo účtu : 42130-882/0720

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo dielo špecifikované v predmete zmluvy , previesť na objednávateľa vlastnícke právo k týmto veciam a odovzdať ho funkčné objednávateľovi.

Objednávateľ sa zaväzuje funkčné dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu zhotoviteľovi spôsobom a v lehotách podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je rozšírenie a upgrade digitálneho komunikačného systému stálej vojenskej spojovacej siete (SVSS) Ozbrojených síl SR (ďalej iba U-DKS).
Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v **Prílohe 1** - Technická a cenová špecifikácia dodávky digitálneho komunikačného systému, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

2.2 V rámci plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný:

a) dodať potrebné technické a technologické zariadenia v rozsahu podľa **Prílohy 1** tejto zmluvy, ktoré sú potrebné pre zhotovenie diela,
b) vykonať stavebné a elektroinštalačné úpravy podľa vypracovaného a zástupcom objednávateľa schváleného vykonávacieho projektu. Na tento účel je zástupcom objednávateľa veliteľ Spojovacieho veliteľstva Nové Mesto nad Váhom,
c) vykonať montáž technických a technologických zariadení podľa platných predpisov a noriem,
d) oživiť a nastaviť časti zhotoveného diela tak, aby tieto dosiahli všetky plánované a predpísané prevádzkové parametre. Zariadenia systému vyrozumenia musia byť plne elektronický kompatabilné s odporučeniami ITU-T a musia zabezpečiť stav pri ktorom nedôjde k porušeniu existujúcich DKS,
e) odovzdať objednávateľovi všetky potrebné dokumenty a podklady na riadne používanie zhotoveného diela vrátane revíznych správ, s uvedením platných noriem a certifikátov príslušných skúšobní,
f) vykonať skúšobnú prevádzku systému (merania a overenia funkčnosti všetkých zariadení pred ich prevzatím povereným zástupcom objednávateľa).
g) odovzdať zástupcovi objednávateľa realizačnú projektovú dokumentáciu a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej forme vo dvoch výtlačkoch, ktoré budú zviazané hrebeňovou väzbou, a 1 x v elektronickej forme na nosiči CD, ktoré budú spracované podľa platných noriem STN.

Doba trvania skúšobnej prevádzky (minimálne 14 dní) bude dohodnutá zástupcom objednávateľa (čl.IX.bod 9.1.1.) a skončí dňom podpisu " Zápisu o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí používateľom" (čl.III. tejto zmluvy).

2.3. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v dohodnutom objeme, kvalite a termíne zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zmluvy je technický popis s návodom na prevádzku a obsluhu jeho jednotlivých položiek, pokiaľ tak vyplýva z príslušných technických podmienok.

2.5. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu (mimo dopravy a subdodávok).

Článok III.
Termín, miesto a spôsob plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy do 8. decembra 2003.

3.2. Neposkytnutím súčinnosti alebo omeškania odovzdania podkladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v zmysle čl. VII. sa po dohode zmluvných strán primerane posunie termín zaväzujúci zhotoviteľa (spôsobom podľa čl.XI., bod 11.2. tejto zmluvy). Pre dokladovanie takýchto prípadov musí

byť o každom prípade vyhotovený zápis (podpísaný zástupcom objednávateľa), ktorého jeden výtlačok zašle zhotoviteľ bezodkladne na Úrad pre investície a akvizície.
3.3. Miestom plnenia sú objekty vojenských útvarov (VÚ):
VÚ 1117 Trenčín, VÚ1117 Prešov, VÚ 1117 Košice, VÚ 1117 Nitra, VÚ1117 Bratislava, VÚ 1117 Martin, VÚ 1117 Zvolen, VÚ 1117 Topoľčany.
3.4. Zástupcom objednávateľa na prevzatie zhotoveného predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu je komisia určená veliteľom Spojovacieho veliteľstva Nové Mesto nad Váhom. Priebežná kontrola plnenia predmetu zmluvy bude vykonávaná podľa pokynov náčelníka Odboru riadenia projektov komunikačných a informačných systémov Spojovacieho veliteľstva Nové Mesto nad Váhom.
Zástupcom objednávateľa na prevzatie jednotlivých tovarov potrebných na zhotovenie diela, ktoré dodá zhotoviteľ je veliteľ VÚ 9131 Nové Mesto nad Váhom alebo ním poverený funkcionár.
3.5.Zhotoviteľ je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy (i jeho časti) zástupcu objednávateľa tak včas, aby bolo možné prevzatie diela riadne zorganizovať. Minimálna doba na toto oznámenie je 5 pracovných dní vopred.
3.6. Ak poverený zástupca objednávateľa (alebo ním určené osoby) prekročia oprávnenia dané im touto zmluvou (napr. predĺženie lehoty splnenia predmetu zmluvy a lehôt pre spolupôsobenie podľa čl. VII. tejto zmluvy a pod.), tieto právne úkony nezaväzujú objednávateľa..
3.7. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať zhotovené dielo i pred uplynutím zmluvne dohodnutého termínu.
3.8. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkového plnenia zhotoviteľom za podmienky, že objednávateľovi (jeho zástupcovi) odovzdá funkčné zhotovené dielo v jednotlivých miestach plnenia.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s technickou a cenovou špecifikáciou uvedenou v **Prílohe 1** tejto zmluvy a je **6 390 973,00 Sk s DPH**
(Šesťmiliónovtristodeväťdesiattisícdeväťstosedemdesiattri 00/100 Slovenských korún) vrátane DPH.
Pri zmene cla, dovoznej prirážky alebo vzniku inej novozavedenej platby, vzťahujúcej sa na dodávané zariadenia podľa Prílohy číslo 1 ku dňu dodávky alebo fakturácie sa primeraným spôsobom upraví aj cena v Sk. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi ktorých tovarov sa táto zmena týka a to relevantnými údajmi (JCD, proformafaktúra a pod.)
4.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela podľa článku II. tejto zmluvy. V prípade, že dôjde v priebehu plnenia zmluvy k zmene sadzieb dane z pridanej hodnoty, v súlade s tým bude upravená cena diela.
4.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná v etapách:

a) **1. etapa** - po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu vo výške 1 917 292,00 Sk (t.j. 30 % z celkovej ceny za predmet zmluvy). Zhotoviteľ vystaví faktúru na preddavok na cenu a odošle ju na adresu objednávateľa vo dvoch výtlačkoch.

b) **2. etapa** - doplatok do výšky dohodnutej ceny bude objednávateľom uhradený po odovzdaní diela a po podpise "Zápisu o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí používateľom". Zhotoviteľ vystaví po každom zdaniteľnom plnení daňový doklad na skutočne splnený predmet zmluvy a odošle (doručí) ho objednávateľovi.
S ohľadom na čl. III. bod 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný doručiť posledný daňový doklad objednávateľovi do 10.12.2003 do 15,30 hod. V opačnom prípade si zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatňovať sankcie podľa článku VIII. bod 8.2.tejto zmluvy.

K tomuto daňovému dokladu je zhotoviteľ povinný priložiť "Zápis o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí používateľom" a rekapituláciu dovtedajších platieb zhotoviteľa.

4.5. Každý daňový doklad mimo náležitosti uvedených v § 15 zákona č.289/1995 Z.z. o DPH v znení neskorších prepisov, musí obsahovať ceny za jednotlivé položky predmetu zmluvy, odpočet poskytnutého preddavku za cenu (pri každom zdaniteľnom plnení odpočet alikvotnej časti) , pečiatku a podpis zhotoviteľa.

4.6. K daňovému dokladu je zhotoviteľ povinný priložiť potvrdené dodacie listy (preberacie zápisy), resp. "Zápis o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí používateľom".

Objednávateľ uhradí faktúru na preddavok na cenu a daňový doklad do 21 dní odo dňa ich obdržania. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry na preddavok na cenu a daňového dokladu považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

4.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru na preddavok na cenu), ktorý je nesprávny a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu(faktúry na preddavok na cenu) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry na preddavok na cenu).

Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva na veci

5.1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa až po úplnom zaplatení dohodnutej zmluvnej ceny. Objednávateľ nadobúda užívacie právo k dodaným zariadeniam a ku zhotovenému dielu dňom jeho prevzatia v mieste plnenia.

5.2. Nebezpečenstvo na veci, t.j. riziko spojené s predmetom zmluvy (poškodenie, odcudzenie a pod.) prechádza na objednávateľa momentom dodania. Dodaním sa pre tieto účely rozumie fyzické dodanie predmetu zhotoveného diela, potvrdené podpísaním dodacieho listu zástupcom zhotoviteľa a objednávateľa.

5.3. Predmet zmluvy sa považuje za splnený podpísaním "Zápisu o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí užívateľom", zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Článok VI.
Záruka a servisné podmienky

6.1 Záruka

6.1.1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy v množstve, akosti a prevedení podľa čl. II a **Prílohy 1** tejto zmluvy.

6.1.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy je bez právnych vád a prehlasuje, že prípadné nároky vyplývajúce z licenčných zmlúv pri tovaroch predmetu zmluvy sú vysporiadané.

6.1.3. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa ukončenia skúšobnej prevádzky.

6.1.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.1.5.Počas trvania záruky sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť všetky materiálové alebo softwarové poruchy na zariadení. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou so zariadením ako aj nedodržaním prevádzkových podmienok výrobcu na ktoré zhotoviteľ písomne upozornil objednávateľa, živelnou pohromou alebo vyššou mocou.

6.1.6. Objednávateľ uplatní reklamáciu na množstvo a úplnosť predmetu zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia diela v mieste plnenia a na funkčnosť počas záručnej doby. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomne u zhotoviteľa bez odkladu, okamžite po zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

6.1.7. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:

a) číslo zmluvy, podľa ktorej bolo dielo alebo jeho časť dodané

b) názov a označenie reklamovaného diela alebo jeho časti (jeho výrobné číslo),
c) popis vady
6.1.8. Nároky objednávateľa z vád predmetu zmluvy vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka.
6.1.9. Voľbu nároku z vád objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
6.1.10. Zhotoviteľ je povinný vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od dňa obdržania písomného oznámenia o reklamácii.

6.2. Servisné podmienky
6.2.1. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie zhotoviteľovi o jej zistení zamestnanec používateľa telefónom č. **t. 02/49216666** mailom na adresu welcome@nextiraone.sk .
do Servisného strediska v Bratislave.
Používateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie veliteľ Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto nad Váhom (ním určený funkcionár) alebo veliteľ príslušnej vojenskej jednotky (ním určený funkcionár) v ktorej pôsobnosti sa zhotovené dielo nachádza (čl.III., bod 3.3. tejto zmluvy).
V prípade zmeny kontaktného čísla (mailu) zhotoviteľ bezodkladne o tom informuje objednávateľa.
6.2.2. Počas záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady zodpovedajúcim spôsobom do 24 hodín od nahlásenia vady používateľom.
6.2.3. V prípade výmeny alebo opravy vadných častí diela sa záručná lehota na tieto časti diela predlžuje o dobu plynúcu od okamihu prijatia písomnej (faxom) reklamácie užívateľom až do okamihu jej vybavenia.
6.2.4. Každý výskyt vád je používateľ povinný nahlásiť Úradu pre investície a akvizície.
6.2.5. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy mimozáručné a pozáručné servisné služby. Ceny mimozáručných a pozáručných opráv sa budú určovať podľa platných cenníkov zhotoviteľa .
Zhotoviteľ sa zaväzuje na výzvu objednávateľa uzatvoriť zmluvu o komplexnom pozáručnom servise.
6.2.6. Tovary dodané zhotoviteľom v rámci plnenia predmetu zmluvy sú z novovýroby (ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy nie staršie ako 12 mesiacov) , ich zhotovenie a funkcia zodpovedá platným normám, schválenej technickej dokumentácii a atestom (certifikátom) príslušnej skúšobne.

Článok VII.
Spolupôsobenie

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela a to najmä:
7.1.1.umožniť zamestnancom zhotoviteľa prístup do objektov objednávateľa, v ktorých budú inštalované zariadenia alebo budú vykonávané montážne práce. Pri plnení predmetu zmluvy sú zamestnanci zhotoviteľa povinní dodržiavať denný poriadok a režim objednávateľa (v mieste plnenia) a rešpektovať nevyhnutné obmedzenia, ktoré určí poverený zástupca objednávateľa.
7.1.2. poskytnúť všetky potrebné a s predmetom zmluvy súvisiace podklady a materiály potrebné pre splnenie predmetu zmluvy (projektovú dokumentáciu objektov, v ktorých budú inštalované zariadenia alebo vykonávané montážne práce, podklady pre rozmiestnenie zásuviek, podklady a informácie pre naplnenie databázy systému a pre nastavenie systému podľa požiadaviek užívateľa, a pod.) , najneskôr do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy,
7.1.3. zabezpečiť stavebnú pripravenosť priestorov určených pre montáž zariadení podľa požiadaviek zhotoviteľa, technickej dokumentácie výrobcu a projektovej dokumentácie zhotoviteľa na montáž, schváliť projektovú dokumentáciu pre montáž v súlade s harmonogramom realizácie, zabezpečiť stavebné povolenie pre montáž zariadení a to do začiatku montáže zariadení U-DKS,
7.1.4. pripomienky k projektovej dokumentácii podpísané veliteľom Spojovacieho veliteľstva Nové Mesto nad Váhom do 3 týždňov po predložení projektovej dokumentácie na pripomienkovanie.
7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu vecí, ktoré mu budú odovzdané (zverené) objednávateľom (jeho zástupcom) v súvislosti s plnením

predmetu zmluvy. Akúkoľvek inú manipuláciu s týmito vecami je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa (jeho zástupcu).

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou daňového dokladu uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
8.3 V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne v celkovom finančnom objeme tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z rozdielu finančnej čiastky medzi poskytnutým preddavkom na cenu a vyčerpanou čiastkou poskytnutého preddavku na cenu za splnenú časť predmetu zmluvy, za každý deň odo dňa poskytnutia preddavku až do dňa vrátenia rozdielovej čiastky na účet objednávateľa.
8.4. Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.
8.5. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
8.6. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Osobitné ustanovenia

9.1. Kontaktné osoby
9.1.1. Za zmluvné strany sú kontaktnými osobami pre riešenie:
- obchodných a zmluvných záležitostí:
  za zhotoviteľa: Ing. Martin Bunčák, riaditeľ Úseku služieb a realizácie
  za objednávateľa: Jaroslav Hirják, Úrad pre investície a akvizície
- technických záležitostí:
  za zhotoviteľa: Ing. Peter Ambrózy, projektový manažér
  za objednávateľa: pplk. Ing. Vladimír Hájek,
  Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto n/V.

9.1.2. Zástupca objednávateľa oprávneného pre prevzatie zhotoveného diela :
komisia určená veliteľom Spojovacieho veliteľstva Nové Mesto nad Váhom

9.2. Ochrana informácií

9.2.1. Zhotoviteľ nesmie poskytovať údaje o tejto zmluve ako aj o skutočnostiach z nej vyplývajúcich tretej osobe. O tejto skutočnosti je povinný poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu zmluvy.
9.2.2. Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné i technické informácie , ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy.
9.2.3.Zhotoviteľ a nim poverení zamestnanci sú povinní dodržiavať režim pracoviska stanovený objednávateľom (užívateľom). Táto povinnosť sa týka predovšetkým režimu vstupu do objektov, evidovania prístupu k informáciám spojených s predmetom zmluvy, vykonávanie prác v stanovenej dobe a pod. Zhotoviteľ je povinný strpieť obmedzenia vyplývajúce z ochrany utajovaných skutočností, ktoré stanoví objednávateľ (užívateľ). Za dodržiavanie uvedených skutočností zodpovedá zhotoviteľ.

9.3. Odstúpenie od zmluvy

9.3.1. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou daňových dokladov viac ako 30 dní a ak ani po písomnej výzve zhotoviteľa nedohodne nový termín úhrady daňových dokladov, zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak to písomne oznámi objednávateľovi (§ 345 Obch.zákonníka).
9.3.2.V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní so splnením predmetu diela o viac ako 30 dní a ak ani po písomnej výzve objednávateľa nedohodne nový termín dokončenia diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy (§ 345 Obch.zákonníka).
9.3.3. Preukázateľné nedodržanie záväzkov v oblasti ochrany informácií vyplývajúcich z predchádzajúcich odsekov zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy podľa § 345 odsek 2 Obchodného zákonníka. Pri preukázaní porušení ochrany informácií podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
9.3.4.V prípade, že na strane zhotoviteľa sa zmenia podmienky, ktoré mu budú v zmysle platných zákonov brániť, resp. znemožnia mu plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy (zákon č.241/1991 Z.z. a pod.), zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný prijať dovtedy zhotoviteľom vykonané plnenie.
9.3.5. Pri odstúpení od zmluvy platia pre zmluvné strany práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 351 Obchodného zákonníka.
9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ na výzvu objednávateľa do 15 dní odo dňa obdržania tejto výzvy, predloží návrh zmluvy o dielo na realizáciu ďalších etáp rozširovania a obnovy LAN siete v prostredí OS SR s termínom splnenia do 10.12.2004. V tomto prípade je objednávateľ stranou oprávnenou a zhotoviteľ stranou povinnou.
9.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné rozpory vyplývajúce z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním.
9.6. V prípade, ak v objekte objednávateľa v ktorom zhotoviteľ vykonáva činnosti vyplývajúce a súvisiace s touto zmluvou dôjde k pracovnému úrazu zamestnanca zhotoviteľa z dôvodu porušenia technických, bezpečnostných predpisov a opatrení vydaných objednávateľom alebo užívateľom [bod 9.2.3.) tejto zmluvy], zodpovedá v plnom rozsahu za následky úrazu výlučne zhotoviteľ.

Článok X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1. Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená v týchto prípadoch :

a) v dôsledku vyššej moci. Pokiaľ vyššia moc pôsobí po dobu nepresahujúcu 90 kalendárnych dní, sú strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy hneď ako účinky vyššej moci pominú, pričom dohodnuté lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Za vyššiu moc nemožno pokladať oneskorené dodávky od subdodávateľov, neudelenie úradného povolenia.
b) v dôsledku zásahu úradných miest krajín, majúcich súvislosť s plnením predmetu tejto zmluvy, ktorý znemožní stranám splnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
11.3. Ak nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.4. Zmluva bola zástupcami zmluvných strán (čl.I.) prečítaná, schválená a na znak súhlasu podpísaná.
11.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

Údaje pre objednávateľa : partnersky cieľ L 2801 I., ZG 0000, RPP 633 003, správca programu SEMI/OdKISaFM.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je **Príloha 1**:

1. Technická a cenová špecifikácia dodávky systémov pre rozšírenie a upgrade U-DKS

Bratislava

- 8 -08- 2003

Za zhotoviteľa

nextiraOne
A PLATINUM EQUITY COMPANY
NextiraOne Slovakia, s.r.o.
Jozefa Hagaru 9
831 51 Bratislava 3

.....
Ing. Richard Trinkewitz
konateľ

.....
Michal Kružliak
prokurista

Za objednávateľa

MINISTERSTVO OBRANY SR

.....
Ing. Janka KAVČIAKOVÁ
riaditeľka odboru obstarávania-
zástupkyňa riaditeľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

K č.p.: ÚIA - 1135/2003-OddVM

Príloha 1
Výtlačok č.:
Počet listov: 8

Technická a cenová špecifikácia dodávky systémov pre rozšírenie a upgrade DKS Zmluva o dielo číslo 23/117

1. Rozšírenie digitálneho komunikačného systému Trenčín - Centrálna lokalita VÚ 1117

1.1 Digitálny komunikačný systém – rozšírenie o:

Počet rozhraní do verejnej siete a DKS:

4 moduly BPRA s rozhraním PRA ISDN pre pripojenie do VTS

1 synchronizačný modul SYNC

1 blok rozhraní ACT14 pre montáž rozširujúcich modulov so sadou modulov INTOF pre prepojenie s riadením ústredne

Cena za položku č. 1.1 ..... Sk 734 431,00 bez DPH
Sk 881 317,00 s DPH

1.2 Projektová dokumentácia, montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky:

Projekt inštalácie a pripojenia do siete
Projektová dokumentácie obsahuje zakreslenie zmeny a rozšírenia do existujúcej PD, spracovanie projektovej dokumentácie úpravy elektroinštalácie.
Montáž , inštalácia a uvedenie do prevádzky Montáž zariadenia obsahuje montáž všetkých zariadení dodaných dodávateľom v rozsahu zákazníkom schválenej projektovej dokumentácie.
Montáž obsahuje:

- fyzickú montáž rozširujúcich modulov zariadenia a rozčirujúceho bloku ACT14
- demontáž napájača a úpravu silnoprúdových rozvodov pre pripojenie napájača
- montáž káblového prepojenia medzi zariadením a telefónnym rozvádzačom
- oživenie zariadenia
- uvedenie zariadenia do prevádzky

Projektový manažment
Projektový manažment zahŕňa komplexné organizačné zabezpečenie nasadenia komunikačných systémov zahrňujúci aj koordináciu ostatných dodávateľov. V službe je zahrnuté :

- definovanie metodológie vedenia projektu a jej aplikácia
- definovanie etáp realizácie a kontrola plnenia
- definovanie a plnenie harmonogramu realizácie
- koordinácia postupu realizácie so zákazníkom a zúčastnenými stranami
- dohľad pri uvedení zariadenia do skušobnej prevádzky

Cena za položku č. 1.2 ..... Sk 369 573,00 bez DPH
Sk 443 488,00 s DPH

Cena spolu za pol. 1 ..... 1 104 004,00 Sk bez DPH
1 324 805,00 Sk s DPH

2. Rozšírenie digitálneho komunikačného systému Prešov - SU VÚ 1117

2.1 Digitálny komunikačný systém – rozšírenie o:

Počet rozhraní do verejnej siete a DKS:

2 moduly rozhraní E1 (LIOP2) pre pripojenie do siete DKS ASR - protokol ABC-F s podporou kompresie hlasu podľa G723

2 moduly BPRA s rozhraním PRA ISDN pre pripojenie do VTS

1 synchronizačný modul SYNC

Cena za položku č. 2.1 ..... Sk 581 613,00 bez DPH
Sk 697 936,00,00 s DPH

2.2 Projektová dokumentácia, montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky:

Projekt inštalácie a pripojenia do siete
Projektová dokumentácie obsahuje zakreslenie zmeny a rozšírenia do existujúcej PD.
Montáž , inštalácia a uvedenie do prevádzky
Montáž zariadenia obsahuje montáž všetkých zariadení dodaných dodávateľom v rozsahu zákazníkom schválenej projektovej dokumentácie.
Montáž obsahuje:

- fyzickú montáž rozširujúcich modulov zariadenia
- montáž káblového prepojenia medzi zariadením a telefónnym rozvádzačom
- oživenie zariadenia
- uvedenie zariadenia do prevádzky

Projektový manažment
Projektový manažment zahŕňa komplexné organizačné zabezpečenie nasadenia komunikačných systémov zahrňujúci aj koordináciu ostatných dodávateľov. V službe je zahrnuté :

- definovanie metodológie vedenia projektu a jej aplikácia
- definovanie etáp realizácie a kontrola plnenia
- definovanie a plnenie harmonogramu realizácie
- koordinácia postupu realizácie so zákazníkom a zúčastnenými stranami
- dohľad pri uvedení zariadenia do skušobnej prevádzky

Cena za položku č. 2.2 ..... Sk 58 750,00 bez DPH
Sk 70 500,00 s DPH

Cena spolu za pol. 2 ..... 640 363,00 Sk bez DPH
768 436,00 Sk s DPH

3. Rozšírenie a upgrade digitálneho komunikačného systému Košice VÚ 1117

3.1 Digitálny komunikačný systém

Počet rozhraní do verejnej siete a DKS:

1 modul rozhraní E1 (LIOP2) pre pripojenie do siete DKS ASR - protokol ABC-F s podporou kompresie hlasu podľa G723

1 modul BPRA s rozhraním PRA ISDN pre pripojenie do VTS

Cena za položku č. 3.1 ..... Sk 259 322,00 bez DPH
Sk 311 186,00,00 s DPH

3.2 Projektová dokumentácia, montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky

Projekt inštalácie a pripojenia do siete
Projektová dokumentácie obsahuje zakreslenie zmeny a rozšírenia do existujúcej PD.
Montáž , inštalácia a uvedenie do prevádzky
Montáž zariadenia obsahuje montáž všetkých zariadení dodaných dodávateľom v rozsahu zákazníkom schválenej projektovej dokumentácie.
Montáž obsahuje:

- fyzickú montáž rozširujúcich modulov zariadenia
- pripojenie na existujúci napájač
- montáž káblového prepojenia medzi zariadením a telefónnym rozvádzačom
- oživenie zariadenia
- uvedenie zariadenia do prevádzky

Projektový manažment
Projektový manažment zahŕňa komplexné organizačné zabezpečenie nasadenia komunikačných systémov zahrňujúci aj koordináciu ostatných dodávateľov. V službe je zahrnuté :

- definovanie metodológie vedenia projektu a jej aplikácia
- definovanie etáp realizácie a kontrola plnenia
- definovanie a plnenie harmonogramu realizácie
- koordinácia postupu realizácie so zákazníkom a zúčastnenými stranami
- dohľad pri uvedení zariadenia do skušobnej prevádzky

Cena za položku č. 3.2 ..... Sk 47 500,00 bez DPH
Sk 57 000,00,00 s DPH

Cena spolu za pol. 3 ..... 306 822,00 Sk bez DPH
368 186,00 Sk s DPH

4. Rozšírenie a upgrade digitálneho komunikačného systému Nitra VÚ 1117

4.1 Digitálny komunikačný systém

Počet rozhraní do verejnej siete a DKS:

3 moduly rozhraní E1 (LIOP2) pre pripojenie do siete DKS ASR - protokol ABC-F s podporou kompresie hlasu podľa G723

1 modul BPRA s rozhraním PRA ISDN pre pripojenie do VTS

Cena za položku č. 4.1 ..... Sk 518 508,00 bez DPH
Sk 622 210,00 s DPH

4.2 Projektová dokumentácia, montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky

Projekt inštalácie a pripojenia do siete
Projektová dokumentácie obsahuje zakreslenie zmneny a rozšírenia do existujúcej PD.

Montáž , inštalácia a uvedenie do prevádzky
Montáž zariadenia obsahuje montáž všetkých zariadení dodaných dodávateľom v rozsahu zákazníkom schválenej projektovej dokumentácie.
Montáž obsahuje:

- fyzickú montáž rozširujúcich modulov zariadenia
- pripojenie na existujúci napájač
- montáž rozšírenia telefónneho rozvádzača
- montáž káblového prepojenia medzi zariadením a telefónnym rozvádzačom
- oživenie zariadenia
- uvedenie zariadenia do prevádzky

Projektový manažment
Projektový manažment zahŕňa komplexné organizačné zabezpečenie nasadenia komunikačných systémov zahrňujúci aj koordináciu ostatných dodávateľov. V službe je zahrnuté :

- definovanie metodológie vedenia projektu a jej aplikácia
- definovanie etáp realizácie a kontrola plnenia
- definovanie a plnenie harmonogramu realizácie
- koordinácia postupu realizácie so zákazníkom a zúčastnenými stranami
- dohľad pri uvedení zariadenia do skušobnej prevádzky

Cena za položku č. 4.2 ..... Sk 47 500,00 bez DPH
Sk 57 000,00 s DPH

Cena spolu za pol. 4 ..... 566 008,00 Sk bez DPH
679 210,00 Sk s DPH

5. Rozšírenie digitálneho komunikačného systému Bratislava - SU VÚ 1117

5.1 Digitálny komunikačný systém – rozšírenie o:

Počet rozhraní do verejnej siete a DKS:

1 modul pre riadenie synchronizácie

Cena za položku č. 5.1 ..... Sk 67 979,00 bez DPH
Sk 81 575,00 s DPH

5.2 Montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky:

Montáž , inštalácia a uvedenie do prevádzky
Montáž a inštalácia obsahuje:

- fyzickú montáž rozširujúcich modulov zariadenia
- montáž káblového prepojenia medzi zariadením a telefónnym rozvádzačom
- oživenie zariadenia
- uvedenie zariadenia do prevádzky

Cena za položku č. 5.2 ..... Sk 28 750,00 bez DPH
Sk 34 500,00 s DPH

Cena spolu za pol. 5 ..... 96 729,00 Sk bez DPH
116 075,00 Sk s DPH

6. Rozšírenie digitálneho komunikačného systému Martin VÚ 1117

6.1 Digitálny komunikačný systém

Počet rozhraní do verejnej siete a DKS:

2 moduly rozhraní E1 (LIOP2) pre pripojenie do siete DKS ASR - protokol ABC-F s podporou kompresie hlasu podľa G723

1 modul BPRA s rozhraním PRA ISDN pre pripojenie do VTS

Cena za položku č. 6.1 ..... Sk 386 884,00 bez DPH
Sk 464 261,00 s DPH

6.2 Projektová dokumentácia, montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky

Projekt inštalácie a pripojenia do siete)
Projektová dokumentácie obsahuje zakreslenie zmneny a rozšírenia do existujúcej PD.
Montáž , inštalácia a uvedenie do prevádzky
Montáž zariadenia obsahuje montáž všetkých zariadení dodaných dodávateľom v rozsahu zákazníkom schválenej projektovej dokumentácie.
Montáž obsahuje:

- fyzickú montáž rozširujúcich modulov zariadenia
- pripojenie na existujúci napájač
- montáž rozšírenia telefónneho rozvádzača
- montáž káblového prepojenia medzi zariadením a telefónnym rozvádzačom
- oživenie zariadenia
- uvedenie zariadenia do prevádzky

Projektový manažment
Projektový manažment zahŕňa komplexné organizačné zabezpečenie nasadenia komunikačných systémov zahrňujúci aj koordináciu ostatných dodávateľov. V službe je zahrnuté :

- definovanie metodológie vedenia projektu a jej aplikácia
- definovanie etáp realizácie a kontrola plnenia
- definovanie a plnenie harmonogramu realizácie
- koordinácia postupu realizácie so zákazníkom a zúčastnenými stranami
- dohľad pri uvedení zariadenia do skušobnej prevádzky

Cena za položku č. 6.2 ..... Sk 47 500,00 bez DPH
Sk 57 000,00 s DPH

Cena spolu za pol. 6 ..... 434 384,00 Sk bez DPH
521 261,00 Sk s DPH

7. Rozšírenie a upgrade digitálneho komunikačného systému Zvolen VÚ 1117

7.1 Digitálny komunikačný systém

Počet rozhraní do verejnej siete a DKS:

4 moduly rozhraní E1 (LIOP2) pre pripojenie do siete DKS ASR - protokol ABC-F s podporou kompresie hlasu podľa G723

2 moduly BPRA s rozhraním PRA ISDN pre pripojenie do VTS

1 blok rozhraní ACT14 pre montáž rozširujúcich modulov so sadou modulov INTOF pre prepojenie s riadením ústredne

1 modul pre riadenie synchronizácie

SW licencie pre kompresiu podľa G723, G729 pre 32 kanálov

Cena za položku č. 7.1 ..... Sk 1 484 989,00 bez DPH
Sk 1 781 987,00 s DPH

7.2 Projektová dokumentácia, montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky:

Projekt inštalácie a pripojenia do siete
Projektová dokumentácie obsahuje zakreslenie zmeny a rozšírenia do existujúcej PD, spracovanie projektovej dokumentácie úpravy elektroinštalácie.
Montáž , inštalácia a uvedenie do prevádzky
Montáž zariadenia obsahuje montáž všetkých zariadení dodaných dodávateľom v rozsahu zákazníkom schválenej projektovej dokumentácie.
Montáž obsahuje:

- fyzickú montáž rozširujúcich modulov zariadenia a rozčirujúceho bloku ACT14
- prekládku napájača a úpravu silnoprúdových rozvodov pre pripojenie napájača
- montáž káblového prepojenia medzi zariadením a telefónnym rozvádzačom
- montáž káblového prepojenia medzi telefónnym rozvádzačom a ukončením telefónnych káblových rozvodov objektu
- oživenie zariadenia
- uvedenie zariadenia do prevádzky

Projektový manažment
Projektový manažment zahŕňa komplexné organizačné zabezpečenie nasadenia komunikačných systémov zahrňujúci aj koordináciu ostatných dodávateľov. V službe je zahrnuté :

- definovanie metodológie vedenia projektu a jej aplikácia
- definovanie etáp realizácie a kontrola plnenia
- definovanie a plnenie harmonogramu realizácie
- koordinácia postupu realizácie so zákazníkom a zúčastnenými stranami
- dohľad pri uvedení zariadenia do skušobnej prevádzky

Cena za položku č. 7.2 ..... Sk 101 500,00 bez DPH
Sk 121 800,00 s DPH

Cena spolu za pol. 7 ..... 1 586 489,00 Sk bez DPH
1 903 787,00 Sk s DPH

8. Rozšírenie digitálneho komunikačného systému Topoľčany VÚ 1117

8.1 Digitálny komunikačný systém

Počet rozhraní do verejnej siete a DKS:

2 moduly rozhraní E1 (LIOP2) pre pripojenie do siete DKS ASR - protokol ABC-F s podporou kompresie hlasu podľa G723

Cena za položku č. 8.1 ..... Sk 257 832,00 bez DPH
Sk 309 398,00 s DPH

8.2 Projektová dokumentácia, montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky

Projekt inštalácie a pripojenia do siete
Projektová dokumentácie obsahuje zakreslenie zmeny a rozšírenia do existujúcej PD.
Montáž , inštalácia a uvedenie do prevádzky
Montáž zariadenia obsahuje montáž všetkých zariadení dodaných dodávateľom v rozsahu zákazníkom schválenej projektovej dokumentácie.
Montáž obsahuje:

- demontáž existujúceho upgrade kitu v uzle Jelšava a prekládku do Topoľčian
- fyzickú montáž upgrade kitu
- pripojenie na existujúci napájač
- montáž káblového prepojenia medzi zariadením a telefónnym rozvádzačom
- oživenie zariadenia v Topoľčanoch
- naprogramovanie zariadenia podľa písomných podkladov objednávateľa, ktoré zákazník odovzdá zhotoviteľovi v špecifikovanej elektronickej forme najneskôr do 15 pracovných dní pred zmluvným termínom dodávky
- integrácia zariadenia do sieťového prostredia systému DKS ASR
- integrácia zariadenia do systému riadenia DKS ASR
- uvedenie zariadenia do prevádzky
- skúšobná prevádzka v trvaní 14 dní

Projektový manažment
Projektový manažment zahŕňa komplexné organizačné zabezpečenie nasadenia komunikačných systémov zahrňujúci aj koordináciu ostatných dodávateľov. V službe je zahrnuté :

- definovanie metodológie vedenia projektu a jej aplikácia
- definovanie etáp realizácie a kontrola plnenia
- definovanie a plnenie harmonogramu realizácie
- koordinácia postupu realizácie so zákazníkom a zúčastnenými stranami
- dohľad pri uvedení zariadenia do skušobnej prevádzky

Cena za položku č. 8.2 ..... Sk 333 169,00 bez DPH
Sk 399 803,00 s DPH

Cena spolu za pol. 8 ..... 591 001,00 Sk bez DPH
709 201,00 Sk s DPH

Rekapitulácia ceny:

Pol.	Popis	Cena Sk za dodávku bez DPH	Cena Sk za dodávku s DPH	Cena Sk za inštaláciu bez DPH	Cena Sk za inštaláciu s DPH
1.	Dodávka rozšírenia digitálneho komunikačného systému Trenčín vrátane inštalácie	734 431,00	**881 317,00**	369 573,00	**443 488,00**
2.	Dodávka rozšírenia digitálneho komunikačného systému Prešov vrátane inštalácie	581 613,00	**697 936,00**	58 750,00	**70 500,00**
3.	Dodávka rozšírenia digitálneho komunikačného systému Košice vrátane inštalácie	259 332,00	**311 198,00**	47 500,00	**57 000,00**
4.	Dodávka rozšírenia digitálneho komunikačného systému Nitra vrátane inštalácie	518 508,00	**622 210,00**	47 500,00	**57 000,00**
5.	Dodávka rozšírenia digitálneho komunikačného systému Bratislava SUMO vrátane inštalácie	67 979,00	**81 575,00**	28 750,00	**34 500,00**
6.	Dodávka rozšírenia digitálneho komunikačného systému Martin vrátane inštalácie	386 884,00	**464 261,00**	47 500,00	**57 000,00**
7.	Dodávka rozšírenia digitálneho komunikačného systému Zvolen vrátane inštalácie	1 484 989,00	**1 781 987,00**	101 500,00	**121 800,00**
8.	Dodávka rozšírenia digitálneho komunikačného systému a prekládka do Topoľčian vrátane inštalácie	257 832,00	**309 398,00**	333 169,00	**399 803,00**
Cena Sk celkom		4 291 568,00	**5 149 882,00**	1 034 242,00	**1 241 091,00**
CENA Sk SPOLU					**6 390 973,00**

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 30.septembra 2011 Lucia Vadóczová