ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ObchZ)

Číslo zmluvy objednávateľa: 2008-99-016

ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	**Objednávateľ:**	Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany. Gen. Viesta 7 911 50 Trenčín príspevková organizácia zriadená Ministerstvom obrany SR
	IČO:	34 000 666
	DIČ:	2021352388
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	číslo účtu:	7000166117/8180
	adresa pre doručovanie faktúr:	Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany. . Gen. Viesta 7 911 50 Trenčín
	Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ
1.2.	**Zhotoviteľ:**	UNIVIS, spol. s r.o. Stará Vajnorská 4 831 04 Bratislava
	Zapísaný:	OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 8300/B
	IČO:	31 388 027
	DIČ:	2020334393
	IČ DPH:	SK2020334393
	Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
	číslo účtu:	2621021794/1100
	Štatutárny orgán:	Ing. Ladislav Naszádos, konateľ

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:

„Trenčín – ubytovňa Trenčan I, ul. Gen. Viesta č.7 - kotolňa."

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy.

2.3 Dielo bude zhotovené podľa
- projektovej dokumentácie vyhotovenej projektovým ateliérom VPÚ DECO Bratislava, a.s., z 03/2007, zákazkové číslo 01307, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1
- položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 2
- a v súlade s Rozhodnutím MO SR, VSÚ Bratislava č. p. VSÚ-122/2007-136-19/2081 zo dňa 12.10.2007, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 3

2.4 Technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe jeho zhotovenia.

2.5 Zhotoviteľ je povinný riadne vykonanie diela preukázať vykonaním všetkých potrebných skúšok súvisiacich s predmetom plnenia a spísaním Protokolu o ich výsledku. Pre platnosť Protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

ČLÁNOK 3
CENA DIELA

3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3.2 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy č. 2. Dohodnutá cena je:

Cena bez DPH:	2 558 720,54 Sk
DPH 19 %:	486 156,90 Sk
Cena diela celkom:	**3 044 877,44 Sk**

Slovom: tri milióny štyridsaťštyritisíc osemstosedemdesiatsedem slovenských korún 44 halierov

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok .

3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.

3.5 Cenu diela je možno upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, a to:
- z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od uzatvorenia tejto zmluvy ku dňu fakturácie o viac ako 2 %
- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán

3.6 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné obojstranne podpísaným dodatkom k zmluve upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy(čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.

3.7 Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ale nebolo potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich vykonal.

3.8 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu z celkovej dohodnutej ceny diela, t.j. sumu vo výške **913 463,- Sk**, slovom deväťstotrinásťtisíc štyristošesťdesiattri korún slovenských v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom, po uzatvorení tejto zmluvy.

4.2 Úhrada za vykonané práce bude uskutočňovaná ku 30.6.2008 na základe čiastkovej faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v Súpise prác podľa bodu 3.8 tejto zmluvy a po zrealizovaní a prevzatí celého diela objednávateľom na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v Súpise prác. Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.

4.3 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať najmä tieto náležitosti:
a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
b) číslo faktúry
c) číslo zmluvy
d) označenie diela
e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
f) dátum splatnosti
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

4.4 Prílohou faktúry podľa bodu 4.2 bude Súpis prác podpísaný stavebným dozorom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.

4.5 Prílohou konečnej faktúry bude obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

4.6 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zák.č.222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov a v bode 4.2 a 4.3 alebo 4.4 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu bez následku omeškania s úhradou.. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry

objednávateľovi. To isté platí, ak faktúra bola poslaná na inú adresu než je tá ktorá je uvedená v čl.1 tejto zmluvy.

4.7 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.

4.8 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.9 Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.7. a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11.tejto zmluvy.

4.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

ČLÁNOK 5
MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela:

Ubytovňa Trenčan I, ul. Gen. Viesta č.7, Trenčín

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2. tejto zmluvy vykonať v záväznom termíne v období od **15.05.2008 do 31.08.2008**

5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie diela a s podmienkami zmluvy.

6.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.

6.3 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Anton Filín, Ing. Marián Lipták .

6.4 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné.

6.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.6 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie všetkých bezpečnostných a požiarnych predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1000.- Sk za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy , interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu je známy obsah tých interných predpisov objednávateľa, ktoré pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy sú potrebné.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp. subdodávateľa.

7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.

7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1% z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp. subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.

7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.

7.12 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať.

7.13 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.

7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Marián Ďurdina.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.

7.19 Po ukončení realizácie diela, príp. po jeho odovzdaní objednávateľovi je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Sk za každý i začatý deň.

ČLÁNOK 8
POUŽITÉ MATERIÁLY

8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.

8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.

8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..

8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.

8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1.tejto zmluvy .

9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.

9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: Ing. Anton Filin, Ing. Marián Lipták a to zápisom do stavebného denníka alebo spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 7.9 a 13.2).

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

ČLÁNOK 10
DOKUMENTÁCIA

10.1 Dokumentáciu tvorí najmä:

a) projektová dokumentácia realizácie,
b) stavebný denník s prílohami,
c) zápisnica o odovzdaní staveniska,
d) zápisnice z kontrolných dní,
e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
h) dokumentácia skutočného vyhotovenia (viď ods. 10.17).

10.2 Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.

10.3 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

10.4 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

10.5 Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.

10.6 Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.

10.7 Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.

10.8 Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.

10.9 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

10.10 Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15. tejto zmluvy. Naviac práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve (viď bod 15.5-15.6).

10.11 Príslušnú časť (kópiu) denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

10.12 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.

10.13 Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
b) názov stavby – diela,
c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska,
d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby,
g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.14 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

10.15 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
b) názov stavby – diela,
c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
g) popis zistených vád a nedorobkov ,
h) opatrenia a termín na odstránenie zistených vád a nedostatkov,
i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.16 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.

10.17 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela.

Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.

10.18 Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 11
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym a včasným zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je riadne zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.

11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.

11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.

11.4 Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam vád a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia , ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.

11.5 Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.

11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.16. tejto zmluvy.

11.7 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

11.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.

11.9 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici. pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2 tejto zmluvy).

11.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.

11.11 Objednávateľ má právo zadržať sumu (zádržné) do výšky **10%** z celkovej výšky ceny diela uvedenej v čl. 3 bode 3.2 tejto zmluvy, po dobu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.

11.12 Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov z oboch konaní.

ČLÁNOK 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov

12.3 Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú Zápisnicu a prevzatí podľa bodu 11.7 tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie diela, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

12.6 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.

12.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.

12.8 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.

12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.

12.10 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

12.11 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 13
ZMLUVNÉ POKUTY

13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania.

13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8, 13.2 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania.

13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.14 je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **10 000,- Sk** za každý nepredložený doklad.

13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.

13.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.

13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14
VYŠŠIA MOC

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15
PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

15.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä:

a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.

15.2 Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.

15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.

15.4 V lehote 5 pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.

15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.

15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

16.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.

16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany platne písomne dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy pre porušenie zmluvy v zmysle čl.7 a bodov 16.5. – 16.7. vrátane.

16.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo v zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:

a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
c) nárokov na náhradu škody.

Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :

a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

16.5 Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atd.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.

16.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenej a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.

16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.

16.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

16.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

ČLÁNOK 17
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.

17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.

17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.

17.8 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.

17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovávania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.

ČLÁNOK 18
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.

18.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

18.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

18.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č.1 projektová dokumentácia realizácie diela a jeho skutočného vyhotovenia

Príloha č.2 položkovitý rozpočet s výkazom výmer

Príloha č.3 rozhodnutie MO SR, VSÚ Bratislava č. p. VSÚ-30/2008-136 19/2117 zo dňa 14.3.2008

V Trenčíne, dňa 05.05.2008

V Bratislave, dňa 6. 5. 2008

Za objednávateľa:

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
GEN. V. [illegible]
IČO: 34000656 IČ DPH: SK2021352388

Za zhotoviteľa:

Ing. Ladislav Naszádos
konateľ spoločnosti

UNIVIS spol. s r.o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
IČO: 31 388 027 IČ DPH: SK2020334393

UNIVIS s.r.o.

PONUKA č. 27NA00170

Dodávateľ:

UNIVIS s.r.o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava

IČO: 31388027
DIČ: 2020334393
IČ DPH: SK2020334393
Telefón: +421.2.44257747
Fax: +421.2.44257747
E-mail: univis@univis.sk
www.univis.sk

Odberateľ: IČO:
IČ DPH (DIČ):

Ubytovňa Trenčan - kotolňa
Gen.Viesta 7
911 01 Trenčín

Tel.:
Fax:

Ponuka č.: 27NA00170
Dátum zápisu: 02.01.2008
Platné do:

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
STAVEBNÉ ÚPRAVY:							
ZÁKLADY							
Základy pod technolog.zariadenia + dobetonávky z betónu	1,334 m3	8 760,00		11 685,84	19%	2 220,30	13 906,14
ZVISLÉ A KOMPLETNé KONŠTRUKCIE							
Zamurovanie otvoru do 0,09m2 s tehlami	2 ks	1 050,00		2 100,00	19%	399,00	2 499,00
Zamurovanie otvoru do 0,25m2 s tehlami	6 ks	990,00		5 940,00	19%	1 128,60	7 068,60
Zamurovanie otvoru do 4m2 tehlami	1,77 m2	1 450,00		2 566,50	19%	487,60	3 054,10
ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY,VÝPLNE							
Oprava omiet.stien do plochy 1m2	10 ks	1 120,00		11 200,00	19%	2 128,00	13 328,00
Oprava váp.omiet.vnút.stien štukových 10-30%	111,036 m2	880,00		97 711,68	19%	18 565,20	116 276,88
Omietka rýh.stien MC hladkých oceľ.hladených	9,176 m2	450,00		4 129,20	19%	784,50	4 913,70
Mazanina z betónu prostého tr. B20 hr. 5-8cm	1,154 m3	4 300,00		4 962,20	19%	942,80	5 905,00
Mazanina z betónu prostého tr. B12,5 hr. 8-12cm	1,881 m3	4 300,00		8 088,30	19%	1 536,80	9 625,10
Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8cm	1,154 m3	1 100,00		1 269,40	19%	241,20	1 510,60
Príplatok za stiahnutie povrchu mazaniny pred vložením výstuže	1,154 m3	660,00		761,64	19%	144,70	906,34
Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,05 t	72 800,00		3 640,00	19%	691,60	4 331,60
Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	2,82 m3	1 760,00		4 963,20	19%	943,00	5 906,20
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
Demontáž kom.vložky ohybnej 180mm do 20m	32 m	1 230,00		39 360,00	19%	7 478,40	46 838,40
Osadenie kovových poklopov do 1m2	1 ks	1 640,00		1 640,00	19%	311,60	1 951,60
Oceľový pozink.rošt a rámom, ozn. Z/5	1 ks	5 400,00		5 400,00	19%	1 026,00	6 426,00
Osadenie železných ventilácií nad 0,1m2	2 ks	1 645,00		3 290,00	19%	625,10	3 915,10
Žalúzie protidažďové 900x400mm	1 ks	6 600,00		6 600,00	19%	1 254,00	7 854,00
Žalúzie protidažďové 900x600mm	1 ks	5 500,00		5 500,00	19%	1 045,00	6 545,00
Búranie schodníc z oceľ.nosníkov	4 m	1 235,00		4 940,00	19%	938,60	5 878,60
Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídel okien do 1,5m2	2 ks	65,00		130,00	19%	24,70	154,70
Vybúranie rámov okien drev.dvojitých alebo zdvojených	1,08 m2	1 210,00		1 306,80	19%	248,30	1 555,10
Vybúranie kov.okenných mrežíc do 1m2	1,08 m2	1 210,00		1 306,80	19%	248,30	1 555,10
Vybúr.otvorov do 0,25m2 murivo tehl.MV,MVC do 15cm	6 ks	1 100,00		6 600,00	19%	1 254,00	7 854,00
Vybúranie kovových zábradlí a madiel	6 m	1 150,00		6 900,00	19%	1 311,00	8 211,00

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
Vybúranie kov.komínových dvierok pl.do 0,30m2 z muriva	2 ks	1 200,00		2 400,00	19%	456,00	2 856,00
Vybúranie kanaliz.rámov s poklopmi alebo mrežami	1 ks	2 300,00		2 300,00	19%	437,00	2 737,00
Otlčenie vnút.omietok stien vápnocement. do 30%	111,036 m2	455,00		50 521,38	19%	9 599,10	60 120,48
Otlčenie vnút.omietok vapnocement. do 100%	7,736 m2	400,00		3 094,40	19%	587,90	3 682,30
Zvislá doprava sute a vybúr.hmôt za prvé podlažie	4,797 t	1 200,00		5 756,40	19%	1 093,70	6 850,10
Odvoz sute a vybúr.hmôt na skládku do1km	4,797 t	1 200,00		5 756,40	19%	1 093,70	6 850,10
Odvoz sute a vybúr.hmôt na skládku každý ďalší km	91,143 t	47,00		4 283,72	19%	813,90	5 097,62
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt	4,797 t	440,00		2 110,68	19%	401,00	2 511,68
Vnútro.doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších	38,376 t	332,00		12 740,83	19%	2 420,80	15 161,63
Poplatok za ulož.a zneškod.staveb.sute na skládke	4,797 t	2 100,00		10 073,70	19%	1 914,00	11 987,70
Prosun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	21,123 t	1 250,00		26 403,75	19%	5 016,70	31 420,45
IZOLÁCIE							
Izoláci a proti tlakovej vode vodorov. AQUAFIN-2K	23 m2	1 550,00		35 650,00	19%	6 773,50	42 423,50
Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K, 1020	7,898 m2	1 350,00		10 662,30	19%	2 025,80	12 688,10
Prosun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch	1 súb	1 340,00		1 340,00	19%	254,60	1 594,60
KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ							
Sklobetónové okno z tvaroviek č.2412	0,18 m2	5 545,00		998,10	19%	189,60	1 187,70
Prosun hmôt pre sklobetón.konštr. v objektoch výšky 6m	1 súb	33,00		33,00	19%	6,30	39,30
KONŠTRUKCIE DREVOSTAVBY							
Podhľady sádrokart.záves.oceľ.koštr.v rov CD, bez tepel.izol.	32,7 m2	1 860,00		60 822,00	19%	11 556,20	72 378,20
Prosun hmôt pre drevostavby v objektoch do výšky 12m	1 súb	2 540,00		2 540,00	19%	482,60	3 022,60
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
Klamp.demont.parapetov šr.330mm	1,9 m	1 380,00		2 622,00	19%	498,20	3 120,20
Demontáž rúr vetrania kotolne a plynomerne	1 súb	4 400,00		4 400,00	19%	836,00	5 236,00
Prosun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch	1 súb	900,00		900,00	19%	171,00	1 071,00
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. do 1,5m2	7,69 m2	1 300,00		9 997,00	19%	1 899,40	11 896,40
Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	7,69 m2	1 300,00		9 997,00	19%	1 899,40	11 896,40
Prosun hmôt pre konštr.stolárske v objektoch do výšky 6m	1 súb	300,00		300,00	19%	57,00	357,00
KONŠTRUKCIE DOPLNK.KOVOVÉ STAVEBNÉ							
Montáž schodov rovných na oceľ.konštr.zváraním	132,03 kg	675,00		89 120,25	19%	16 932,80	106 053,05
Atypické schody , ozn. Z/6	132,03 kg	177,00		23 369,31	19%	4 440,20	27 809,51
Montáž zábradlia schodíšť z rúrok na oceľkonštr. do 15kg	5,1 m	990,00		5 049,00	19%	959,30	6 008,30
Zábradlie schodiskové	2 ks	5 500,00		11 000,00	19%	2 090,00	13 090,00
Oprava,výmena gumového tesnenia	14,8 m	243,00		3 596,40	19%	683,30	4 279,70
Tesnenie gumové	14,8 m	55,00		814,00	19%	154,70	968,70
Montáž dverí,do ocel.konštr.	1 ks	2 100,00		2 100,00	19%	399,00	2 499,00
Zatvárač dverí interiérový	1 ks	5 500,00		5 500,00	19%	1 045,00	6 545,00
Montáž atypických stavebných doplnk.konštrukcií	123,1 kg	450,00		55 395,00	19%	10 525,10	65 920,10
Plechová kapotáž prívodu vzduchu	1 ks	9 500,00		9 500,00	19%	1 805,00	11 305,00

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
Plechová kapotáž odvetrania pod stropom	1 ks	12 650,00		12 650,00	19%	2 403,50	15 053,50
Oceľová konštrukcia na osadenia svietidiel	2 ks	2 650,00		5 300,00	19%	1 007,00	6 307,00
Montáž a dodávka spiro potrubia	1 súb	9 800,00		9 800,00	19%	1 862,00	11 662,00
Demontáž ostatných doplnkov	100 kg	110,00		11 000,00	19%	2 090,00	13 090,00
Presun hmôt pre kovové staveb.doplnky konšt. v objektoch	1 súb	550,00		550,00	19%	104,50	654,50
PODLAHY Z DLAŽDÍC KERAMICKÝH							
Montáž soklov keram.rovných do flexibil.lepidla do 12cm	28,29 m	330,00		9 335,70	19%	1 773,80	11 109,50
Montáž podláh z dlaždíc keram.rež.hlad. 300x300	23 m2	660,00		15 180,00	19%	2 884,20	18 064,20
Dlažba keramická protišmyková 300x300x9	27,12 m2	650,00		17 628,00	19%	3 349,30	20 977,30
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch	1 súb	1 250,00		1 250,00	19%	237,50	1 487,50
PODLAHY ZO SYNTETICKýCH HMôT							
Brúsený náter betónových podláh	7,69 m2	525,00		4 037,25	19%	767,10	4 804,35
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch	1 súb	45,00		45,00	19%	8,60	53,60
NÁTERY							
Opravy náterov kov.stav.doplk.konštr.syntet.jed.+1xemail	13,573 m2	310,00		4 207,63	19%	799,40	5 007,03
Nátery kov.stav.doplnk.konštr.syntet.dvojnás.+1x	1,261 m2	310,00		390,91	19%	74,30	465,21
Nátery kov.stav.dopln.konštr.epoxidové jednon. +2xemail	12,152 m2	310,00		3 767,12	19%	715,80	4 482,92
Nátery klamp.konštr.syntetické dvojnásobné a základ.náter	20,045 m2	195,00		3 908,78	19%	742,70	4 651,48
Odstránenie náterov z omietkov stien opálom	46,13 m2	33,00		1 522,29	19%	289,20	1 811,49
Nátery omietok stien olejové dvojnásobné	46,13 m2	330,00		15 222,90	19%	2 892,40	18 115,30
MAĽBY							
Náter 2x váp.mliekom s obrús.a prosádr.v miest. do 3,8m	113,014 m2	44,00		4 972,62	19%	944,80	5 917,42
Maľby 1-fareb.dvojnásob. na sádrokart.stropy	32,7 m2	90,00		2 943,00	19%	559,20	3 502,20
Oprav.maľba zmes tekut.1 fareb. dvojnás.s oškrabaním miest. do 3,8m	113,014 m2	98,00		11 075,37	19%	2 104,30	13 179,67
PSV / ZTI							
VNÚTORNÝ VODOVOD							
Opr.vodov.ocel.potruia závit.prerezanie rúrky do DN25	4 ks	220,00		880,00	19%	167,20	1 047,20
Opr.vodov.ocel.potrubia závit prerezanie rúrky do DN50	2 ks	321,00		642,00	19%	122,00	764,00
Opr.vodov.cel.potrubia závit.prerezanie rúrky do do DN100	1 ks	423,00		423,00	19%	80,40	503,40
VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
Potrubie plyn.ocel.rúrok závit.čier.spoj.zvar 11353 DN15	3 m	320,00		960,00	19%	182,40	1 142,40
Potrubie plyn.ocel.rúrok záv.čier.spoj zvar 11353 DN20	11 m	442,00		4 862,00	19%	923,80	5 785,80
Domotáž potrubia z ocel.rúrok závitových zvar. DN do 25	20 m	313,00		6 260,00	19%	1 189,40	7 449,40
Demontáž potrubia z ocel.rúrok závitových zvar. DN do 50	5 m	550,00		2 750,00	19%	522,50	3 272,50
Demontáž potrubia z ocel.rúrok závitových zvar. DN do 80	3 m	550,00		1 650,00	19%	313,50	1 963,50
Potrubie plyn. z ocel.rúrok hlad.čier. zvar D57/2,9	8 m	750,00		6 000,00	19%	1 140,00	7 140,00
Potrubie plyn z ocel.rúrok hlad.čier.zvar D108/4	2 m	2 100,00		4 200,00	19%	798,00	4 998,00
Zhotovenie redukcie plyn.potrubia kovaním nad 1DN 40/25	1 ks	3 100,00		3 100,00	19%	589,00	3 689,00
Chránička plynového potrubia D 57/2,9	0,6 m	880,00		528,00	19%	100,30	628,30

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
Oceľ.trubka plyn.potrubia D 159/4,5	0,6 m	2 130,00		1 278,00	19%	242,80	1 520,80
Prípojka plyn.z ocel.rúrok závit.čiernych 11353.1 DN20	2 súb	2 300,00		4 600,00	19%	874,00	5 474,00
Opr.plyn.potrubia,odvzdušnenie a napustenie potrubia	18,5 m	45,00		832,50	19%	158,20	990,70
Armat.plyn.s 1 závitom, kohút hadicový 11 8040 G 3/8	3 súb	235,00		705,00	19%	134,00	839,00
Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostat. typy G 1/2	2 ks	256,00		512,00	19%	97,30	609,30
Kohút guľový na plyn - 1/2	2 ks	98,00		196,00	19%	37,20	233,20
Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostat.typy G 3/4	3 ks	330,00		990,00	19%	188,10	1 178,10
Kohút guľový na plyn - G 3/4"	3 ks	150,00		450,00	19%	85,50	535,50
Vnútrostav.prem.vybúr.plynovod vodor. do 100m v obj.do 6m	0,079 t	1 350,00		106,65	19%	20,30	126,95
Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch do 12m	1 súb	350,00		350,00	19%	66,50	416,50
ARMATÚRY							
Tlakomery deformačné so spodným pripojom 53312 pr.100	3 ks	2 100,00		6 300,00	19%	1 197,00	7 497,00
Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70 181-716M	3 ks	800,00		2 400,00	19%	456,00	2 856,00
Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch do výšky 6m	1 súb	43,00		43,00	19%	8,20	51,20
KONŠTRUKCIE DOPLNK: KOVOVÉ STAVEBNĚ							
Montáž atypických stavebných doplnk.konštrukcií	10 kg	450,00		4 500,00	19%	855,00	5 355,00
Oceľové konštrukcie-predbežná cena	10 kg	88,00		880,00	19%	167,20	1 047,20
Presun hmôt pre kovové stav.doplnk.konštr. v objektoch	1 súb	45,00		45,00	19%	8,60	53,60
NÁTERY							
Nátery synt. potrubia do DN50mm dvojnás. 1xemail+zákl.	22 m	65,00		1 430,00	19%	271,70	1 701,70
Nátery synt. potrubia do DN50mm základné	0,6 m	44,00		26,40	19%	5,00	31,40
Nátery synt.potrubia do DN 100mm dvojnás. 1xemail+zákl.	2 m	65,00		130,00	19%	24,70	154,70
MONTÁŽ POTRUBIA							
Revízie	5 hod	1 450,00		7 250,00	19%	1 377,50	8 627,50
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	22 m	400,00		8 800,00	19%	1 672,00	10 472,00
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100	2 m	400,00		800,00	19%	152,00	952,00
IZOLÁCIE TEPELNĚ							
Montáž tep.izolácie potrubia skružami PE prilepené DN16	1,2 m	44,00		52,80	19%	10,00	62,80
Izolácia potrubia Tubex 18X6mm	1,2 m	11,00		13,20	19%	2,50	15,70
Montáž tep.izolácie potrubia skružami PE prilepené DN20	13 m	65,00		845,00	19%	160,60	1 005,60
Izolácia potrubia Tubex 22x10mm	13 m	22,00		286,00	19%	54,30	340,30
Montáž tepelnej izolácie potrubia skružami PE prilepené DN25	1 m	77,00		77,00	19%	14,60	91,60
Izolácia potrubia Tubex 28x10mm	1 m	28,00		28,00	19%	5,30	33,30
Montáž tepelnej izolácie potrubia skružami PE prilepené DN32	10 m	95,00		950,00	19%	180,50	1 130,50
Izolácia potrubia Tubex 35X20mm	10 m	44,00		440,00	19%	83,60	523,60
Montáž tepelnej izolácie potrubia skružami PE prilepené D40	2 m	88,00		176,00	19%	33,40	209,40
Izolácia potrubia Tubex 48x20mm	2 m	87,00		174,00	19%	33,10	207,10
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky	1 súb	66,00		66,00	19%	12,50	78,50
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA							
Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100mm	2 m	321,00		642,00	19%	122,00	764,00

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
Opr.lis.potrubia,prepojenie stávajúceho potrubia DN100	1 ks	1 890,00		1 890,00	19%	359,10	2 249,10
Potrubie kanaliz. z PVC-U rúr hrdlových odpad.D 110x2,2	2 m	420,00		840,00	19%	159,60	999,60
Potrubie odpad.kanal. z HT rúr hrdlových DN40	7 m	380,00		2 660,00	19%	505,40	3 165,40
Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN125	9 m	45,00		405,00	19%	77,00	482,00
Vnútr.prem.výbúr.kanaliz. vodorov. do 100m	0,028 t	2 321,00		64,99	19%	12,30	77,29
Opr.kanaliz.pročisteniezvis.odpad. V 1.podl.do DN200	1 ks	1 340,00		1 340,00	19%	254,60	1 594,60
Presun hmôt pre vnút.kanalizáciu v objektoch výšky do 12m	1 súb	55,00		55,00	19%	10,50	65,50
VNÚTORNÝ VODOVOD							
Potrubie vod.z ocel.rúrok závit.pozink. 11.353.1 DN 15	1,5 m	287,00		430,50	19%	81,80	512,30
Potrubie vod.z ocel.rúrok závit.pozink. 11.353.1 DN 20	13 m	292,00		3 796,00	19%	721,20	4 517,20
Potrubie vod.z ocel.rúrok závit.pozink. 11.353.1 DN 25	1 m	449,00		449,00	19%	85,30	534,30
Potrubie vod.z ocel.rúrok závit.pozink. 11.353.1 DN32	10 m	483,00		4 830,00	19%	917,70	5 747,70
Potrubie vod.z ocel.rúrok závit.pzink. 11.353.1 DN40	10 m	570,00		5 700,00	19%	1 083,00	6 783,00
Demontáž potrubia z ocel.rúrok závitových DN do 25	10 m	87,00		870,00	19%	165,30	1 035,30
Demontáž potrubia z ocel.rúrok závitových DN do 40	20 m	87,00		1 740,00	19%	330,60	2 070,60
Opr.vodov.ocel.potrubia závit.prerezanie rúrky do DN 25	6 ks	67,00		402,00	19%	76,40	478,40
Opr.vodov.ocel.potrubia závit.prerezanie rúrky do DN 50	6 ks	75,00		450,00	19%	85,50	535,50
Opr.vodov.ocel.potr.závit.prepojenie záv.potrubia DN25	3 ks	1 240,00		3 720,00	19%	706,80	4 426,80
Opr.vodov.ocel.potr.závit.prepojenie záv.potrubia DN 40	6 ks	1 560,00		9 360,00	19%	1 778,40	11 138,40
Opr.vodov.ocel.potr.závit.prepojenie záv.potrubia DN 50	1 ks	789,00		789,00	19%	149,90	938,90
Opr.uzatvorenie alebo otvorenie vodov.potrubia	2 ks	87,00		174,00	19%	33,10	207,10
Demontáž armatúr vodov. s 2.závitmi G do 3/4"	6 ks	45,00		270,00	19%	51,30	321,30
Demontáž armatúr vodov.s 2 závitmi g do 5/4	4 ks	65,00		260,00	19%	49,40	309,40
Demontáž armatúr vodov.s 2.závitmi G 6/4	2 ks	45,00		90,00	19%	17,10	107,10
Armat.vodov.s 1.závitom,ventil výtokový KE 3T G 1/2	1 súb	384,00		384,00	19%	73,00	457,00
Armat.vodov.s 1 závitom,kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	1 ks	124,00		124,00	19%	23,60	147,60
Armat.vod.s 2 závit.ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	1 ks	1 000,00		1 000,00	19%	190,00	1 190,00
Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody závit G 6/4	1 ks	2 150,00		2 150,00	19%	408,50	2 558,50
Zariadenie úpravy vôd	1 ks	71 000,00		71 000,00	19%	13 490,00	84 490,00
Montáž vodov.armatúr s 2 závitmi G 1/2	1 ks	650,00		650,00	19%	123,50	773,50
Ventil guľový -rukoväť chróm, 1/2"-R850X023	1 ks	110,00		110,00	19%	20,90	130,90
Montáž vodov.armatúr s 2 závitmi G 3/4	6 ks	195,00		1 170,00	19%	222,30	1 392,30
Ventil guľový -rukoväť,chróm, 3/4"-R850X024	6 ks	155,00		930,00	19%	176,70	1 106,70
Montáž vodov.armatúr s 2 závitmi G 5/4	3 ks	195,00		585,00	19%	111,20	696,20
Ventil goľový -motýľ,chróm, 1 1/4-R851X026	3 ks	260,00		780,00	19%	148,20	928,20
Montáž vodov.armatúr s 2 závitmi G 6/4	2 ks	250,00		500,00	19%	95,00	595,00

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
Ventil guľový na vodu - 1 1/2"	1 ks	345,00		345,00	19%	65,60	410,60
Filter - FA.00.050.140- 1 1/2"	1 ks	690,00		690,00	19%	131,10	821,10
Klapka spätná L10-117-616P1 DN40	1 ks	3 250,00		3 250,00	19%	617,50	3 867,50
Montáž vodomera pre vodu do 30st.C závitového G 3/4"	1 ks	2 350,00		2 350,00	19%	446,50	2 796,50
Vodomer na stud.úžitk.vodu MNQN2,5XN.EBH 190mm 3/4	1 ks	2 250,00		2 250,00	19%	427,50	2 677,50
Montáž vodomera pre vodu do 30.st.C závitového G1	1 ks	2 350,00		2 350,00	19%	446,50	2 796,50
Vodomer na stud.úitk.voduQN6 XN.EBH 260mm 1	1 ks	1 950,00		1 950,00	19%	370,50	2 320,50
Tlakové skúšky vodov.potrubia závitového do DN 50	27,5 m	65,00		1 787,50	19%	339,60	2 127,10
Preplachovanie a dezinfekca vodov.potrubia do DN 80	27,5 m	110,00		3 025,00	19%	574,80	3 599,80
Presun hmôt pre vnút.vodovod v objektoch do výšky 12m	1 súb	1 100,00		1 100,00	19%	209,00	1 309,00
STROJNÉ VYBAVENIE							
Demontáž čerpadiel kalových ručných membránových	1 súb	1 204,00		1 204,00	19%	228,80	1 432,80
Montáž čerpadiel krídl.alebo plest.vč.sac.koša bez potr.	1 súb	2 650,00		2 650,00	19%	503,50	3 153,50
Čerpadlo kalové KP	1 ks	14 800,00		14 800,00	19%	2 812,00	17 612,00
Meranie prísl.dom.vodární,tlakomer pr.100 typ 03382	1 súb	3 230,00		3 230,00	19%	613,70	3 843,70
Vnút.prem.vybúr.stroj.vyb.vodor. do 100m v obj.do 12m	0,106 t	2 765,00		293,09	19%	55,70	348,79
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objekt.výšky do 12m	1 súb	120,00		120,00	19%	22,80	142,80
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE							
STROJOVNE:							
Nádoby expanzné Refix-DD25+flowjwt-Reflex	1 súb	4 980,00		4 980,00	19%	946,20	5 926,20
Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	1 ks	890,00		890,00	19%	169,10	1 059,10
Montáž čerpadiel obehových špirálových DN25	1 ks	1 100,00		1 100,00	19%	209,00	1 309,00
Čerpadlo UPE 25-40 180 - 59544086	1 ks	8 230,00		8 230,00	19%	1 563,70	9 793,70
Vnútrost.prem.vybúr.hmôt zo strojovní vod. 100m v.do 6m	0,004 t	2 310,00		9,24	19%	1,80	11,04
Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6m	1 súb	220,00		220,00	19%	41,80	261,80
IZOLÁCIE TEPELNÉ:							
Montáž tepel.izolácie potr.skružami PE upevn.sponou DN 25	6 m	46,00		276,00	19%	52,40	328,40
Montáž tep.ozolácie potrubia skruž. PE spona Dn 32	6 m	44,00		264,00	19%	50,20	314,20
Montáž tepelnej izolácie potrubia skruž.PE spona DN 40	6 m	33,00		198,00	19%	37,60	235,60
Montáž tepelnej izolácie potrubia skruž.PE spona DN 50	6 m	33,00		198,00	19%	37,60	235,60
Izolácia potrubia AC 35x6 pre 1"	6 m	55,00		330,00	19%	62,70	392,70
Izolácia potrubia AC 42x9mm pre 5/4"	6 m	73,00		438,00	19%	83,20	521,20
Izolácia potrubia AC 48x9mm pre 6/4"	6 m	85,00		510,00	19%	96,90	606,90
Izolácia potrubia AC 60x13mm pre 2"	6 m	177,00		1 062,00	19%	201,80	1 263,80
Izolácia potrubia AC 76x13mm pre 76x3,2	6 m	220,00		1 320,00	19%	250,80	1 570,80
Izolácia -pás šírky 1,0m-ARMAFLEX 25mm	1 m	1 980,00		1 980,00	19%	376,20	2 356,20
Montáž tepel.izolácie potrubia skružami PE upev.spon. DN 75	6 m	45,00		270,00	19%	51,30	321,30
Montáž tepel.izolácie potrubia skruž.PE lepené DN150-rozdel.	6 m	122,00		732,00	19%	139,10	871,10
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6m	1 súb	665,00		665,00	19%	126,40	791,40
KOTOLNE:							

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
Montáž kotlov oceľ.vykurovacích gr.bez palp. EUV uvedenie do prevádzky servisným technikom	2 súb	29 300,00		58 600,00	19%	11 134,00	69 734,00
Kotol plyn BUDERUS Logano G-234, 60 kW	2 ks	73 400,00		146 800,00	19%	27 892,00	174 692,00
Kotol Buderus regulátor Logamatic 43	1 ks	33 400,00		33 400,00	19%	6 346,00	39 746,00
Kotol Buderus regulátor Logamatic	1 ks	24 500,00		24 500,00	19%	4 655,00	29 155,00
Kotol Buderus-regulátor FM 44	1 ks	5 900,00		5 900,00	19%	1 121,00	7 021,00
Kotol Buderus-regulátor FM 4	1 ks	6 300,00		6 300,00	19%	1 197,00	7 497,00
Kotol Buderus-regulátor FM 448	1 ks	5 150,00		5 150,00	19%	978,50	6 128,50
Kotol Buderus-neutralizačná nádoba	1 ks	16 900,00		16 900,00	19%	3 211,00	20 111,00
Montáž komína	1 súb	37 600,00		37 600,00	19%	7 144,00	44 744,00
Montáž dymovodu	1 súb	9 210,00		9 210,00	19%	1 749,90	10 959,90
Buderus-kábel-8m	4 ks	610,00		2 440,00	19%	463,60	2 903,60
Buderus- sada GA	2 ks	2 380,00		4 760,00	19%	904,40	5 664,40
Dymovody-nerez DN 180	5 m	4 500,00		22 500,00	19%	4 275,00	26 775,00
Komín nerez DN 180	19 m	6 800,00		129 200,00	19%	24 548,00	153 748,00
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6m	1 súb	23 400,00		23 400,00	19%	4 446,00	27 846,00
STROJOVNE:							
Montáž-kombi rozdelovača a zberača+hydraul.vyrovnávača	1 súb	2 540,00		2 540,00	19%	482,60	3 022,60
Kombinovaný rozdel.a zberač Racen RS kombi-modul 150	1,8 m	13 300,00		23 940,00	19%	4 548,60	28 488,60
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov ,typ 3, DN200/80	1 ks	18 650,00		18 650,00	19%	3 543,50	22 193,50
Elektronická úprava vody EUV	1 ks	11 500,00		11 500,00	19%	2 185,00	13 685,00
Nádoba expanzná -magcontrol /doplňovanie/	1 ks	43 200,00		43 200,00	19%	8 208,00	51 408,00
Uvedenie mag dotlak. zar. do prevádzky	1 ks	9 500,00		9 500,00	19%	1 805,00	11 305,00
Montáž úpravne vody+ doplňovanie	1 súb	18 750,00		18 750,00	19%	3 562,50	22 312,50
Montáž orientačných štítkov	12 súb	92,00		1 104,00	19%	209,80	1 313,80
Orientačné štítky	12 súb	180,00		2 160,00	19%	410,40	2 570,40
Montáž ohrievačov vody stojatých, demontáž	1 súb	7 600,00		7 600,00	19%	1 444,00	9 044,00
Montáž - expanzky	1 súb	3 600,00		3 600,00	19%	684,00	4 284,00
Nádoba exp.Thermopress N250-červená	1 ks	13 400,00		13 400,00	19%	2 546,00	15 946,00
Montáž čerpadiel obehových špirál DN 40	2 súb	2 540,00		5 080,00	19%	965,20	6 045,20
Čerpadlo UPS, 230V	2 ks	14 900,00		29 800,00	19%	5 662,00	35 462,00
Čerpadlo UPS 32-55, 230V	1 ks	11 750,00		11 750,00	19%	2 232,50	13 982,50
Čerpadlo UPS 25-60, 230V	1 ks	7 200,00		7 200,00	19%	1 368,00	8 568,00
Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50	2 súb	2 540,00		5 080,00	19%	965,20	6 045,20
Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6m	1 súb	4 500,00		4 500,00	19%	855,00	5 355,00
ROZVOD POTRUBIA							
Potrubie z rúrok záv.bezoš.bežných v kotolni ,stroj. DN 15	6 m	310,00		1 860,00	19%	353,40	2 213,40
Potrubiez rúrok záv.bezoš.bežných v kotolni,stroj. DN 25	6 m	421,00		2 526,00	19%	479,90	3 005,90
Potrubie z rúrok závi.bezoš.bežných v kotolni,stroj. DN 32	6 m	534,00		3 204,00	19%	608,80	3 812,80
Potrubie z rúrok záv.bezoš.-plynová prípojka	7 m	1 590,00		11 130,00	19%	2 114,70	13 244,70
Potrubie z rúrok záv.bezoš.bežných v kotolni,stroj.DN 40	6 m	625,00		3 750,00	19%	712,50	4 462,50
Potrubie z rúrok záv.bezoš.bežných v kotolni,stroj.DN 50	6 m	850,00		5 100,00	19%	969,00	6 069,00
Príplatok za zhotovni prípojky z rúrok závitových DN 25	6 ks	320,00		1 920,00	19%	364,80	2 284,80
Potrubie z rúrok hlad.bezošvých nízkotlak.pr. 76/3,2	6 m	734,00		4 404,00	19%	836,80	5 240,80
Prípl.za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 76/3,6	4 ks	870,00		3 480,00	19%	661,20	4 141,20

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
Tlaková skúška potrubia a ocel.rúrok závitových do DN 40	30 m	65,00		1 950,00	19%	370,50	2 320,50
Tlaková skúška potrubia a ocel.rúrok závitových do DN 50	6 m	65,00		390,00	19%	74,10	464,10
Tlaková skúška potrubia z ocel.rúrok tlakových do pr. 89/3,6	32 m	65,00		2 080,00	19%	395,20	2 475,20
Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 6m	1 súb	890,00		890,00	19%	169,10	1 059,10
ARMATÚRY							
Ventil: 3 cestný zmiešavač CENTRA V5611 1073-DN50	2 ks	13 700,00		27 400,00	19%	5 206,00	32 606,00
Montáž armatúr s 3 prírubami PN 1,6MPa a DN 50	2 súb	6 750,00		13 500,00	19%	2 565,00	16 065,00
Prírubové spoje PN 1,0 MPa a DN 50	2 súb	980,00		1 960,00	19%	372,40	2 332,40
Prírubové spoje PN 1,0 Mpa a DN 65	8 súb	850,00		6 800,00	19%	1 292,00	8 092,00
Gumový kompenzátor DN50	2 ks	4 300,00		8 600,00	19%	1 634,00	10 234,00
Klapka medziprírubová s ručnou pákou,DN65-80020265	6 ks	5 680,00		34 080,00	19%	6 475,20	40 555,20
Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	11 ks	145,00		1 595,00	19%	303,10	1 898,10
Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	3 ks	190,00		570,00	19%	108,30	678,30
Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4"	2 ks	65,00		130,00	19%	24,70	154,70
Montáž armatúr s dvomi závitmi G 3/4"	1 ks	320,00		320,00	19%	60,80	380,80
Klapka spätná závitová PN16- G 3/4"	1 ks	120,00		120,00	19%	22,80	142,80
Montáž armatúr s dvomi závitmi G 1"	8 ks	167,00		1 336,00	19%	253,80	1 589,80
Montáž armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	2 ks	195,00		390,00	19%	74,10	464,10
Montáž armatúr s dvomi závitmi G 6/4"	1 ks	210,00		210,00	19%	39,90	249,90
Montáž armatúr s dvomi závitmi G 2"	5 ks	240,00		1 200,00	19%	228,00	1 428,00
Montáž armatúr s dvomi závitmi G 2 1/2"	5 ks	440,00		2 200,00	19%	418,00	2 618,00
Filter závitový so sitkom G 2 1/2"	1 ks	950,00		950,00	19%	180,50	1 130,50
Klapka spätná závitová PN 16 - G 1"	8 ks	190,00		1 520,00	19%	288,80	1 808,80
Klapka spätná závitová PN 16 - G 5/4"	1 ks	234,00		234,00	19%	44,50	278,50
Klapka spätná závitová PN 16 - G 2"	1 ks	390,00		390,00	19%	74,10	464,10
Regulačný ventil Herz- Stromax - GR, G 2 1/2"	1 ks	9 200,00		9 200,00	19%	1 748,00	10 948,00
Montáž - kohúty guľové do DN 25	13 ks	350,00		4 550,00	19%	864,50	5 414,50
Montáž - kohúty guľové do DN 50	9 ks	330,00		2 970,00	19%	564,30	3 534,30
Kohút guľový OEM-KHR 25-05.50.525	12 ks	189,00		2 268,00	19%	430,90	2 698,90
Kohút guľový OEM-KHR 32-05.50.532	4 ks	280,00		1 120,00	19%	212,80	1 332,80
Kohút guľový OEM-KHR 50-05.50.550	3 ks	880,00		2 640,00	19%	501,60	3 141,60
Kohút guľový OEM-KHR 65-05.50.550	2 ks	1 350,00		2 700,00	19%	513,00	3 213,00
Uzáver vypúšťací guľový s uzáver.,mosadz,3/4",R608Y034	3 ks	130,00		390,00	19%	74,10	464,10
Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	6 ks	660,00		3 960,00	19%	752,40	4 712,40
Slučka kondenzačná otočná 178069 20x1,5	6 ks	320,00		1 920,00	19%	364,80	2 284,80
Teplomery s ochrann.púzdrom rohové typ 160 prev. B	8 ks	880,00		7 040,00	19%	1 337,60	8 377,60
Prísluš.tlakomerov,kohúty čapové K70-181-716M, 20x1,5	6 ks	950,00		5 700,00	19%	1 083,00	6 783,00
Ploché šróbenie D 1"	8 ks	178,00		1 424,00	19%	270,60	1 694,60
Ostat.meracie armatúry,návarky s rúrk.závit. G 1/2 pre jímky	8 ks	214,00		1 712,00	19%	325,30	2 037,30
Uzáver vypúšťací guľový s uzáverom,mosadz,1/2",R608Y033	9 ks	95,00		855,00	19%	162,50	1 017,50
Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6m	1 súb	220,00		220,00	19%	41,80	261,80
KONŠTRUKCIE:							
VYKUROVACIE TELESÁ							
Opr.vykur.telies,napustenie vody do vykurov.telies	100 m2	55,00		5 500,00	19%	1 045,00	6 545,00
Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	100 m2	44,00		4 400,00	19%	836,00	5 236,00

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
KONŠTRUKCIE DOPLK.KOVOVÉ STAVEBNÉ							
Montáž atypických stavebných doplnk.konštrukcií do 5kg	50 kg	580,00		29 000,00	19%	5 510,00	34 510,00
Oceľové konštrukcie-predbežná cena	50 kg	92,00		4 600,00	19%	874,00	5 474,00
Presun hmôt pre kovové stav.doplnk.konštr.v objektoch 6m	1 súb	1 100,00		1 100,00	19%	209,00	1 309,00
NÁTERY							
Nátery synt.kov.potrubia do DN 50mm dvojnás.a základné	32 m	44,00		1 408,00	19%	267,50	1 675,50
Nátery synt.kov.potrubia do DN 50mm základné	32 m	24,00		768,00	19%	145,90	913,90
OSTATNÉ:							
Vykurovacie skúšky - 72,0 hod	72 hod	200,00		14 400,00	19%	2 736,00	17 136,00
Murárska výpomoc	17 hod	660,00		11 220,00	19%	2 131,80	13 351,80
Nastavenie NOx,zaučenie obsluhy,spust.kotl.	2 súb	11 200,00		22 400,00	19%	4 256,00	26 656,00
ELEKTRO:							
C21M-ELEKTROMONTÁŽE							
Krabicová rozvodka ACIDUR,typ:6455-11 do 4 mm2	3 ks	266,00		798,00	19%	151,60	949,60
Montáž hlavnej uzemňovacej svorkovnice HUS,typ:EPS1	1 ks	2 350,00		2 350,00	19%	446,50	2 796,50
Odvíečkovanie alebo zaviečkovanie krabice na skrutky	3 ks	5,00		15,00	19%	2,90	17,90
Rúrka ohybné pancierová,typ:FXP 25/IES/	6 m	77,00		462,00	19%	87,80	549,80
Oceľový žlab OBO,RKS 620	20 m	177,00		3 540,00	19%	672,60	4 212,60
Oceľová nosná konštrukcia do 5 kg	6 ks	99,00		594,00	19%	112,90	706,90
Ukončenie Cu vodiča do 16mm2	40 ks	29,00		1 160,00	19%	220,40	1 380,40
Ukončenie kábla zmršťovacou zákl.do 4x10mm2	11 ks	122,00		1 342,00	19%	255,00	1 597,00
Vypínač do vlhka 10A, 250V, IP55, NIKO-HYDRO 55	2 ks	195,00		390,00	19%	74,10	464,10
Zásuvka do vlhka 10/16A,250V, IP55,NIKO-HYDRO 55	3 ks	210,00		630,00	19%	119,70	749,70
Tlačítko bezpeč.vypínania,v PVC skrini, IP65	1 ks	950,00		950,00	19%	180,50	1 130,50
Montáž zásuvkovej skrine PVC,typ:Mi-76311	1 ks	880,00		880,00	19%	167,20	1 047,20
Montáž žiarivkového svietidla,označ.: B,C,N	8 ks	1 200,00		9 600,00	19%	1 824,00	11 424,00
Uzemňovací pásik na povrchu FeZn 30/4 na povrchu vr.svork.	13 m	95,00		1 235,00	19%	234,70	1 469,70
Svorky hromozvodové nad 2 skrutky SR02	2 ks	88,00		176,00	19%	33,40	209,40
Svorka na potrubie Bernard vrátane pásky bez vodič.	30 ks	77,00		2 310,00	19%	438,90	2 748,90
Vodič ochrann.pospojovania Cu 4mm2	70 m	44,00		3 080,00	19%	585,20	3 665,20
Vodič hlavného pospojovania CY 25mm2	50 m	35,00		1 750,00	19%	332,50	2 082,50
CYKY 2x1,5 mm2 750 V PU	7 m	27,00		189,00	19%	35,90	224,90
CYKY 3x1,5 mm2 750 v PU	66 m	36,00		2 376,00	19%	451,40	2 827,40
CYKY 3x2,5 mm2 750 V PU	30 m	39,00		1 170,00	19%	222,30	1 392,30
CYKY 5x2,5 mm2 750 V PU	10 m	58,00		580,00	19%	110,20	690,20
Označovací štítok na kábel PVC	11 ks	8,00		88,00	19%	16,70	104,70
Vyvŕtanie diery a osadenie hmoždinky do tehlov.muriva HM8	220 ks	22,00		4 840,00	19%	919,60	5 759,60
MATERIÁLY ELEKTRO							
Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS typ:EPS1	1 ks	430,00		430,00	19%	81,70	511,70
Oceľ.nosná konštrukcia do 5kg pre svietidlá "C"	6 ks	66,00		396,00	19%	75,20	471,20
Hmoždinka HM8	220 ks	0,50		110,00	19%	20,90	130,90
Rúrka ohybná pancierová,typ:FXP 25/IES/	6 m	25,00		150,00	19%	28,50	178,50

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
Svietidlo AC-IP65,typ:G5/54 T5/IP65/	3 ks	88,00		264,00	19%	50,20	314,20
Vypínač 1 pólový 10A,250V,IP55,typ:NIKO HYDRO 55 č.1	2 ks	320,00		640,00	19%	121,60	761,60
Zásuvka na povrch 10/16A,250V,IP55,typ:NIKO HYDRO 55	3 ks	265,00		795,00	19%	151,10	946,10
Káblový žľab OBO,RKS620, komplet	20 ks	188,00		3 760,00	19%	714,40	4 474,40
Tlačítko bezpeč.vypínania v PVC skrini,IP65,Legrand,Signis	1 ks	980,00		980,00	19%	186,20	1 166,20
Svietidlo 1x18W,IP65,typ:TORNÁDO PT 1 118 "B"	1 ks	880,00		880,00	19%	167,20	1 047,20
Svietidlo 2x36W,IP65,typ:TORNÁDO PT 1 236 "C"	6 ks	1 100,00		6 600,00	19%	1 254,00	7 854,00
Svietidlo "HO", 1x6W,IP65,typ: HORIZONT MG NM/1hod."N"	1 ks	1 880,00		1 880,00	19%	357,20	2 237,20
Žiarivka 18W T8/IP65	1 ks	60,00		60,00	19%	11,40	71,40
Žiarivka 36W T8/IP65	12 ks	59,00		708,00	19%	134,50	842,50
Štartér T8/IP65	13 ks	33,00		429,00	19%	81,50	510,50
Kompaktná žiarivka 6W	1 ks	,110,00		110,00	19%	20,90	130,90
Uzemňovací pásik Fe/n 30/4mm	13 m	55,00		715,00	19%	135,90	850,90
Svorka SR02	2 ks	37,00		74,00	19%	14,10	88,10
Svorka "Hornad"	30 ks	36,00		1 080,00	19%	205,20	1 285,20
Označovací štítok na kábel PVC	11 ks	8,00		88,00	19%	16,70	104,70
Cu 4 mm2 zelenožltý	70 m	21,00		1 470,00	19%	279,30	1 749,30
CY 25mm2 zelenožltý	50 m	122,00		6 100,00	19%	1 159,00	7 259,00
CYKY 2Ax1,5mm2	7 m	19,00		133,00	19%	25,30	158,30
CYKY-J 3x1,5mm2	60 m	34,00		2 040,00	19%	387,60	2 427,60
CYKY-O 3x1,5mm2	6 m	36,00		216,00	19%	41,00	257,00
CYKY-J 3x2,5mm2	30 m	39,00		1 170,00	19%	222,30	1 392,30
CYKY-J 5x2,5mm2	10	63,00		630,00	19%	119,70	749,70
DODÁVKY ZARIADENÍ /ŠPECIFIKÁCIE/							
Zásuvková skriňa plastová,typ:Mi 76311 / HENSEL/	1	7 250,00		7 250,00	19%	1 377,50	8 627,50
Vyzbrojenie rozvodnice"RK"novou prístrojovou náplňou	1	32 500,00		32 500,00	19%	6 175,00	38 675,00
PRÁCE V HZS							
Odpojenie od napätia,demontáže a naviac práce	50 hod	760,00		38 000,00	19%	7 220,00	45 220,00
Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	17 hod	800,00		13 600,00	19%	2 584,00	16 184,00
Elektoinštalácie,montáž	1 súb	78 500,00		78 500,00	19%	14 915,00	93 415,00
MaR-regulácia systému,bezpečnostné prvky	1 súb	88 400,00		88 400,00	19%	16 796,00	105 196,00
VEDĽAJŠIE NÁKLADY:							
REVÍZIE							
Revízna kniha	1	55 000,00		55 000,00	19%	10 450,00	65 450,00
Prevádzkový poriadok	1	25 800,00		25 800,00	19%	4 902,00	30 702,00
Súčet položiek				2 558 720,62		486 157,70	3 044 878,32
Zaokrúhlenie							0,18
CELKOM K ÚHRADE							3 044 878,50

Vystavil

UNIVIS spol. s r.o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
IČO: 31 588 027 DIČ: SK2020253793

ZÁKONA O CENÁCH.

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO