114/4-D-72-07

Zmluva o dielo č. VOPN/Tipstav/01/2007
uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka
č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. (ďalej len VOZ)
Duklianska 60
972 71 Nováky
zastúpený: Ing. Peter Trgiňa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČ DPH: SK2022114105
IČO: 36350451
č.ú. : 6627330000/1111

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 10406/R

Zhotoviteľ : Tipstav s.r.o.
Urbánkova 27/5
Prievidza 971 01
zastúpený : Ing Pavol Habšuda
DIČ : 2020078280
IČO : 36316571
IČ DPH : SK2020078280
č.ú. : 371182894/0900

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,Oddiel Sro vložka číslo 12456/R

II.
Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je oprava plochých striech na objektoch v areály VOP v nasledujúcom rozsahu :

sklad č.61

- lokálna demontáž zvrásnenej hydroizolácie
- rozrezanie puchierov, ich vysušenie a spätné pretavenie modifikovaným asfaltovým pásom
- natavenie poistného pásu hydroizolácie po celom obvode strechy na styk zrezanej časti atik. plechu s atik. múrom
- natavenie modifik. asfalt. pásu EUROFLEX hr. 5.2 mm s posypom s prelepením cez atik. plechy a okapy

- osadenie plastových odvetrávacích komínkov (1ks/40m^2)
- obizolovanie podložiek bleskozvodu modifik. asf. pásom
- odvoz a uskladnenie zvyškov z pôvodnej hydroizolácie na skládku
- upratanie staveniska

trafostanica

- lokálna demontáž zvrásnenej hydroizolácie
- demontáž okapov, držiakov žľabov, žľabov, zvodov a atík
- montáž nových okap. plechov, atik. plechov, držiakov žľabov, žľabov, zvodov z pozink. plechu
- rozrezanie puchierov, ich vysušenie a spätné pretavenie modifikovaným asfaltovým pásom
- natavenie modifik. asfalt. pásu EUROFLEX hr. 5.2 mm s posypom s prelepením cez atik. plechy a okapy
- osadenie plastových odvetrávacích komínkov (1ks/40m^2)
- obizolovanie podložiek bleskozvodu modifik. asf. Pásom
- odvoz a uskladnenie zvyškov z pôvodnej hydroizolácie na skládku
- upratanie staveniska

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zmluvné práce uvedené v bode 2.1. tohto článku vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a len zdravotne a odborne spôsobilými pracovníkmi.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce bude vykonávať podľa podmienok tejto zmluvy.

III.
Cena

3.1. Cena diela bola stanovená podľa § 3 Zák. o cenách č. 18/1996 Z.z. dohodou zmluvných strán nasledovne :

Sklad č. 61:	**520 000.-Sk + 19% DPH**
Trafostanica :	**475 000.-Sk + 19% DPH**

3.2. Cena diela sa bude upravovať iba v prípade naviac prác dohodnutých medzi oboma zmluvnými stranami dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Uvedená cena je fixná po dobu trvania tejto zmluvy a nebude sa zvyšovať.

IV.
Doba plnenia

4.1. Doba plnenia prác uvedených v tejto zmluve je 25 pracovných dní .

4.2. Začatie prác je uvedené v stavebnom denníku a potvrdené podpismi zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa určených v bodoch 7.5 a 7.6. článku VII.

4.3. Termín ukončenia prác sa posúva o toľko dní, koľko trvalo nepriaznivé počasie znemožňujúce priebeh prác. Denné záznamy o počasí budú vedené v stavebnom denníku a podpísané zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

4.4. Termín ukončenia prác sa posúva o nevyhnutný čas plnenia prípadných prác nad predmet tejto zmluvy, ktorých rozsah a čas plnenia bude dohodnutý dodatkom k tejto zmluve.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi vzniká právo na fakturáciu v deň započatia prác, ktorý bude odsúhlasený a podpísaný v stavebnom denníku zástupcom objednávateľa vo výške 500 000.-Sk plus 19% DPH.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zvyšnú sumu 495 000.-Sk plus 19% DPH po ukončení a zápisničnom prevzatí diela objednávateľom.

5.3. Objednávateľ uhradí čiastky podľa bodov 5.1. a 5.2. tohto článku na základe faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi. Splatnosť faktúr bude 14 dní.

VI.
Zodpovednosť za vady a záruka

6.1. Dielo je zhotovené dňom ukončenia prác podľa článku IV a zápisničnom odovzdaní objednávateľovi.

6.2. Záručná doba je 12 rokov na práce spojené s realizáciou opravy strešného plášťa.

6.3. Záručná doba začína plynúť dňom zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, výrobnou vadou použitých materiálov, alebo nedodržaním technologických postupov.

6.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté po realizácii opravy strechy spôsobené tretími osobami.

6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené vlastníkom budovy počas realizácie diela z jeho viny.

6.7. Záručná doba na materiál použitý pri oprave strešného plášťa je 30 rokov.

VII.
Ostatné dojednania

7.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stav. denník, v ktorom bude viesť denné záznamy všetkých prác, ktoré bude odsúhlasovať a podpisovať poverený pracovník objednávateľa.

7.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci.

7.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť strechu tak, aby v prípade nepriaznivého počasia nedošlo k zatečeniu podstrešných priestorov.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác podľa predmetu plnenia tejto zmluvy nebudú práce zhotoviteľa rušené a obmedzované právami tretích osôb mimo dohodnutého rozsahu.

7.5. Povereným pracovníkom objednávateľa pre odovzdanie staveniska odsúhlasovanie záznamov prác vedených v stavebnom denníku je Ing. Miroslav Hamáček, Q – TEST, Nováky.

7.6. Povereným pracovníkom zhotoviteľa pre prevzatie staveniska a vedenie stavebného denníka je Ing. Habšuda.

VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Zmluvná pokuta za oneskorené plnenie zo strany zhotoviteľa je 0.05% z ceny predmetu plnenia za každý započatý deň.

8.2. Za omeškanie úhrady faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 0,05% z dlžnej sumy za každý aj započatý deň omeškania.

IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že na zmluvou dohodnuté práce má finančné prostriedky.

9.2. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve zostanú objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.

9.3. Ostatné zmluvne neupravené právne vzťahy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Prievidzi, dňa 10.10.2007

V Novákoch, dňa 10.10.2007

Zhotoviteľ :

TIPSTAV s.r.o.
Urbánkova 27/5
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 3[illegible]571
IČ DPH: SK2020[illegible]8280 DIČ: 2020078280

Ing. Pavol Habšuda
konateľ

Objednávateľ :

Ing. Peter Trgiňa
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Vojenský opravárenský podnik Nováky,
akciová spoločnosť
Dukllanska 60
972 71 NOVÁKY

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 22. 6. 2011

Podpis : Kosť