(8)

PSB - 320 - 8/2009 RV

V Rožňave, 15.05.2009
Výtlačok číslo :
Počet listov : 11
Prílohy :

ZMLUVA O DIELO č. PSB –1-34/2009RV

uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

PSB - 320 - 8/2009

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ :	**Ministerstvo obrany SR** **Správa prevádzky a údržby trenčín** **Posádková správa budov Rožňava**
Zastúpený :	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
Kontaktná adresa :	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180

1.2. Zhotoviteľ :	UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený :	Štefan BALCO
IČO :	10749233
IČ DPH :	SK 1020673412
DIČ :	1020673412
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu :	0099641042 / 0900
Obchodný register :	č. živnostenského registra 808-2357 č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní -zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vnútorných rozvodov ÚK a maľby v b.č. 01" - HAVÁRIA
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Tetrmín plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. tejto zmluvy:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 15.05.2009
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 18.05.2009

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela .
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví záznam.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody a elektrickej energie v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody budu na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena bez DPH	**1 518,36 €**	
DPH 19 %	**288,49 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**1 806,85 €**	***(54 433,16 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k tejto zmluve a budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) v platnom znení.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa

požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Ing. Tivadar TEMESY

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.9 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.10 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.12 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.14 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.15Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za

účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.17 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.19 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.20 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.21 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.23 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.24 Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing. Tivadar TEMESY
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 16,60 € denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

9.6 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov.

10.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

10.7 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok – pre PSB - Správa prevádzky a údržby Trenčín
4. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

V Rožňave dňa 15.05.2009

Za objednávateľa:

Posádková správa budov ROŽŇAVA

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 15.05.2009

Za zhotoviteľa:

Štefan Balco

UNISTAV STAVEBNÁ ... IČO: 10749230 IČ DPH: SK1020...

Krycí list kalkulácie

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Stavba :Porucha - oprava ÚK a maľby - budova č. 1		JKSO :
OPRAVY VNÚTORNÝCH ROZVODOV ÚK A MALIEB - S.Č.01		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 21.01.2009
Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 807 EUR za M3 OP	1 M	1 807 EUR za M
1 M2 ZP	1 807 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 807 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 167,17	351,19	1 518,36
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 167,17	351,19	1 518,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Posádková správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 518,36
22	DPH 19 % z : 1 518,36	288,49
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 806,85
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	45 742,11
	Cena s DPH	54 433,16
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**

Dodávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

Projektant :

SKSO :

Dátum :

Spracoval :

Stavba :Porucha - oprava ÚK a maľby - budova č. 1

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
734 - Armatúry spolu :	108,64	99,70	3,46	1,21	0,03	0,02	1,99	1,01	1,22	0,8
735 - Vykurovacie telesá spolu :	1 295,54	330,14	380,14	133,58		0,03	215,86	109,48	126,32	86,3
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 404,19	429,84	383,60	134,79	0,03	0,06	217,85	110,49	127,53	87,1
783 - Nátery spolu :	66,11	30,26	13,92	4,91		0,38	8,07	4,09	4,48	3,9
784 - Maľby spolu :	48,05	8,06	15,81	5,58			8,98	4,55	5,07	4,0
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	114,16	38,32	29,73	10,49		0,38	17,05	8,64	9,55	7,9
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 518,35	468,16	413,33	145,28	0,03	0,44	234,90	119,13	137,08	94,9
Za rozpočet celkom :	**1 518,35**	**468,16**	**413,33**	**145,28**	**0,03**	**0,44**	**234,90**	**119,13**	**137,08**	**94,9**



Odberateľ: **Posádková správa budov Rožňava**
Projektant:
Dodávateľ: **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotin**

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba :Porucha - oprava ÚK a maľby - budova č. 1

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		734 - Armatúry									
1	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus		2,05	4,10	2,36	3,63	0,47	1,129
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	0,369	EUR	0,185	1,00	0,37	0,18 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,330	Nh	0,165	4,49	1,48	0,74 za kus			
2	422122030	Ventil uzatvárací V10-151-732 DN 15	2,000	kus		34,52	69,04	69,04	69,04		1,000
3	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	2,000	kus		8,40	16,80	16,16	16,55	0,25	1,015
		Odvzdušňovač 162002 DN15	2,000	kus	1,000	7,67	15,34	7,67 za kus			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	0,203	EUR	0,102	1,00	0,20	0,10 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,104	Nh	0,052	4,49	0,47	0,23 za kus			
4	734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	2,000	kus		3,15	6,30	5,46	6,09	0,21	1,034
		Prípojka radiátorová priama V 4300 1/2	2,000	kus	1,000	1,81	3,62	1,81 za kus			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	0,844	EUR	0,422	1,00	0,84	0,42 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,164	Nh	0,082	4,49	0,74	0,37 za kus			
5	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	2,000	kus		6,10	12,20	11,30	11,93	0,27	1,023
		Kľúče kohútové č. 901 10	2,000	kus	1,000	1,44	2,88	1,44 za kus			
		Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	2,000	kus	1,000	3,58	7,16	3,58 za kus			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	0,253	EUR	0,126	1,00	0,25	0,13 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,164	Nh	0,082	4,49	0,74	0,37 za kus			
6	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,003	t		23,00	0,07	0,04	0,07	0,00	1,035
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,002	Nh	0,667	3,18	0,01	2,12 za kus			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,006	Nh	1,908	3,56	0,02	6,79 za kus			
		OPN	0,001	EUR	0,170	1,00	0,00	0,17 za kus			
7	998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	0,003	t		45,00	0,14	0,07	0,12	0,01	1,104
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,001	Nh	0,467	3,18	0,00	1,49 za kus			
		Vodič	0,001	Nh	0,444	4,01	0,01	1,78 za kus			
		Vodič	0,001	Nh	0,444	4,49	0,01	1,99 za kus			
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,001	Sh	0,386	23,24	0,03	8,98 za kus			
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	0,001	EUR	0,376	1,00	0,00	0,38 za kus			
		Cestná doprava	0,012	EUR	3,975	1,00	0,01	3,98 za kus			
		OPN	0,011	EUR	3,641	1,00	0,01	3,64 za kus			

MINISTERSTVO OBRANY SR

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		734 - Armatúry spolu :	**108,64**	**EUR**				**104,43**	**107,43**	**1,22**	
		735 - Vykurovacie telesá									
8	735110912	Opr. vykur. liat. telies, rozpojenie teplovod. vykur. telesa	30,000	kus		3,05	91,50	58,81	82,17	9,34	1,114
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,900	m3	0,030	9,39	8,45	0,28 za kus			
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,450	kg	0,015	29,87	13,44	0,45 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	6,810	Nh	0,227	4,01	27,31	0,91 za kus			
9	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	6,750	m2		0,85	5,74	3,01	4,91	0,80	1,168
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,554	Nh	0,082	4,01	2,22	0,33 za kus			
10	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	6,750	m2		1,45	9,79	5,29	8,64	1,17	1,132
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,972	Nh	0,144	4,01	3,90	0,58 za kus			
11	735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	6,750	m2		1,40	9,45	5,06	8,18	1,27	1,155
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	0,123	EUR	0,018	1,00	0,12	0,02 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,905	Nh	0,134	4,01	3,63	0,54 za kus			
12	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	6,750	m2		8,00	54,00	40,60	50,19	3,84	1,076
		Ružica liatinová vŕtaná G1 1/4x1/2	13,500	kus	2,000	0,83	11,21	1,66 za kus			
		Vsuvka radiátorová liatinová G1 1/4	3,375	kus	0,500	0,33	1,11	0,17 za kus			
		Držiak radiatora 1456063 d10 L320	4,050	kus	0,600	0,48	1,94	0,29 za kus			
		Podpierka rad.1457263 T 25x350	4,725	kus	0,700	1,03	4,87	0,72 za kus			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	6,325	EUR	0,937	1,00	6,33	0,94 za kus			
		Murár	0,837	Nh	0,124	3,56	2,98	0,44 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,059	Nh	0,305	4,01	8,26	1,22 za kus			
13	4849D4338	Radiátor liatinová článkový	6,750	m2		41,80	282,15	282,15	282,15		1,000
14	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	25,500	m2		0,32	8,16	4,65	7,27	0,95	1,123
		Ostatný materiál a iné náklady	0,510	EUR	0,020	1,00	0,51	0,02 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,791	Nh	0,031	4,01	3,17	0,12 za kus			
15	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	25,500	m2		0,53	13,52	7,24	11,82	1,80	1,143
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,326	Nh	0,052	4,01	5,32	0,21 za kus			
16	735999906	Vykurovacie telesá, HZS T6 - vykurovacia skúška	72,000	hod		11,40	820,80	437,07	713,74	107,09	1,150
		Inštalatér ústredného kúrenia	72,000	Nh	1,000	4,49	323,28	4,49 za kus			
17	998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,011	t		27,50	0,30	0,16	0,26	0,04	1,165
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,011	Nh	0,988	3,18	0,03	3,14 za kus			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,023	Nh	2,087	3,56	0,08	7,43 za kus			
		OPN	0,003	EUR	0,272	1,00	0,00	0,27 za kus			
18	998735193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	0,011	t		12,70	0,14	0,07	0,12	0,02	1,125
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,002	Nh	0,207	3,18	0,01	0,66 za kus			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,007	Nh	0,674	3,56	0,03	2,40 za kus			
		Cestná doprava	0,022	EUR	2,016	1,00	0,02	2,02 za kus			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		OPN	0,007	EUR	0,612	1,00	0,01	0,61 za kus			
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**1 295,54**	**EUR**				**844,12**	**1 169,46**	**126,32**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 404,19**	**EUR**				**948,55**	**1 276,89**	**127,53**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
19	783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	6,750	m2		4,55	30,71	23,49	28,70	2,01	1,070
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,878	kg	0,130	9,06	7,95	1,18 za kus			
		INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013	1,013	kg	0,150	6,71	6,79	1,01 za kus			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,236	kg	0,035	1,76	0,42	0,06 za kus			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,010	100 ks	0,002	12,65	0,13	0,02 za kus			
		Maliar, natierač	1,661	Nh	0,246	3,56	5,91	0,88 za kus			
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,010	Nh	0,001	4,01	0,04	0,01 za kus			
		OPN	0,231	EUR	0,034	1,00	0,23	0,03 za kus			
20	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	6,000	m2		5,90	35,40	25,97	32,92	2,47	1,075
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,720	kg	0,120	6,11	4,40	0,73 za kus			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	0,540	kg	0,090	6,94	3,75	0,62 za kus			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,900	kg	0,150	5,91	5,32	0,89 za kus			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,180	kg	0,030	1,76	0,32	0,05 za kus			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,024	100 ks	0,004	12,65	0,30	0,05 za kus			
		Ostatný materiál pre nátery	0,908	EUR	0,151	1,00	0,91	0,15 za kus			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,096	Nh	0,016	3,56	0,34	0,06 za kus			
		Maliar, natierač	2,136	Nh	0,356	3,56	7,60	1,27 za kus			
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,013	Nh	0,002	4,01	0,05	0,01 za kus			
		OPN	0,205	EUR	0,034	1,00	0,21	0,03 za kus			
		783 - Nátery spolu :	**66,11**	**EUR**				**49,46**	**61,62**	**4,48**	
		784 - Maľby									
21	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	31,000	m2		1,55	48,05	29,44	42,97	5,07	1,118
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,019	m3	0,001	1,43	0,03	0,00 za kus			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,009	100 ks	0,000	13,61	0,13	0,00 za kus			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	9,145	kg	0,295	0,83	7,59	0,24 za kus			
		Ostatný materiál pre maľby	0,237	EUR	0,008	1,00	0,24	0,01 za kus			
		Maliar, natierač	3,968	Nh	0,128	4,01	15,91	0,51 za kus			
		784 - Maľby spolu :	**48,05**	**EUR**				**29,44**	**42,97**	**5,07**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**114,16**	**EUR**				**78,89**	**104,58**	**9,55**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 518,35**	**EUR**				**1 027,45**	**1 381,48**	**137,08**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Za rozpočet celkom :	**1 518,35**	**EUR**				**1 027,24**	**1 381,27**	**137,08**	

Krycí list rozpočtu

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Stavba :Porucha - oprava ÚK a maľby - budova č. 1	JKSO :
OPRAVA VNÚTORNÝCH ROZVODOV ÚK V S.Č. 01	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 21.01.2009

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 807 EUR za M3 OP	1 M	1 807 EUR za M
1 M2 ZP	1 807 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 807 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 167,17	351,19	1 518,36
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 167,17	351,19	1 518,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 14.5.2009 *Podpis :*

Pečiatka :

Posádková správa budov Rožňava

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 518,36
22	DPH 19 % z : 1 518,36	288,49
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 806,85
F	Odpočet - pripočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	45 742,11
	Cena s DPH	54 433,16
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

ORIGINÁL : INC. MANUTIA

t: **Posádková správa budov Rožňava**

el: **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

ant:

JKSO:

Dátum: **21.01.2009**

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

vba :Porucha - oprava ÚK a maľby - budova č. 1

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
734 - Armatúry	**108,64**	**39,60**	**69,04**	*3 273,01*	0,003
735 - Vykurovacie telesá	**1 295,54**	**1 013,39**	**282,15**	*39 029,56*	0,011
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**1 404,19**	**1 053,00**	**351,19**	*42 302,57*	0,014
783 - Nátery	**66,11**	**66,11**		*1 991,72*	0,004
784 - Maľby	**48,05**	**48,05**		*1 447,55*	0,009
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**114,16**	**114,16**		*3 439,27*	0,013
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 518,35**	**1 167,16**	**351,19**	*45 741,84*	0,027
Za rozpočet celkom :	**1 518,35**	**1 167,16**	**351,19**	*45 741,84*	0,027

Stavba :Porucha - oprava ÚK a maľby - budova č. 1

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Projektant :

JKSO :
Dátum : 21.01.2009
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		734 - Armatúry										
1	731-734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus	2,05	61,76	4,10		123,52			19
2	MAT-422122030	Ventil uzatvárací V10-151-732 DN 15	2,000	kus	34,52	1 039,95		69,04	2 079,90	0,002		19
3	731-734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	2,000	kus	8,40	253,06	16,80		506,12	0,001		19
4	731-734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	2,000	kus	3,15	94,90	6,30		189,79			19
5	731-734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	2,000	kus	6,10	183,77	12,20		367,54	0,001		19
6	731-998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,003	t	23,00	692,90	0,07		2,08			19
7	731-998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK *	0,003	t	45,00	1 355,67	0,14		4,07			19
		734 - Armatúry spolu :	108,644	EUR			39,60	69,04	3 273,01	0,003		
		735 - Vykurovacie telesá										
8	731-735110912	Opr. vykur. liat. telies, rozpojenie teplovod. vykur. telesa	30,000	kus	3,05	91,88	91,50		2 756,53	0,002		19
9	731-735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	6,750	m2	0,85	25,61	5,74		172,86		0,155	19
10	731-735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	6,750	m2	1,45	43,68	9,79		294,87			19
11	731-735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	6,750	m2	1,40	42,18	9,45		284,69			19
12	731-735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	6,750	m2	8,00	241,01	54,00		1 626,80	0,008		19
13	MAT-4849D4338	Radiátor liatinová článkový	6,750	m2	41,80	1 259,27		282,15	8 500,05			19
14	731-735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	25,500	m2	0,32	9,64	8,16		245,83			19
15	731-735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	25,500	m2	0,53	15,97	13,52		407,15			19
16	731-735999906	Vykurovacie telesá, HZS T6 - vykurovacia skúška *	72,000	hod	11,40	343,44	820,80		24 727,42			19
17	731-998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,011	t	27,50	828,47	0,30		9,13			19
18	731-998735193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK *	0,011	t	12,70	382,60	0,14		4,22			19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	1 295,544	EUR			1 013,39	282,15	39 029,56	0,011	0,155	



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 404,188**	**EUR**			**1 053,00**	**351,19**	*42 302,57*	**0,014**	**0,155**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
19	783-783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	6,750	m2	**4,55** ✓	*137,07*	**30,71**		*925,26*	0,001		19
20	783-783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	6,000	m2	**5,90** ✓	*177,74*	**35,40**		*1 066,46*	0,002		19
		783 - Nátery spolu :	**66,113**	**EUR**			**66,11**		*1 991,72*	**0,004**		
		784 - Maľby										
21	784-784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	31,000	m2	**1,55** ✓	*46,70*	**48,05**		*1 447,55*	0,009		19
		784 - Maľby spolu :	**48,050**	**EUR**			**48,05**		*1 447,55*	**0,009**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**114,163**	**EUR**			**114,16**		*3 439,27*	**0,013**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 518,351**	**EUR**			**1 167,16**	**351,19**	*45 741,84*	**0,027**	**0,155**	
		Za rozpočet celkom :	**1 518,351**	**EUR**			**1 167,16**	**351,19**	*45 741,84*	**0,027**	**0,155**	

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-320-8-2009-Rv „Oprava vnútorných rozvodov ÚK a maľby b.č. 01 –HAVÁRIA-“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Pozemková správa lesov ROZNAVA