150-MO-63-19/2007

ZMLUVA O DIELO
NA ROK 2007 č. 02/2007

podľa § 289 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ : Meno : MO-SR – v zastúp. Posádková správa budov Moldava n/Bod.
Štatutár: Ing.Tomáš TOTH, riaditeľ PSB
Osoba poverená jednať vo veciach: zmluvných: Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ PSB
: technických : p. Eva Kysucká
Tel. : 0960-554466
Fax : 0960-554406
Bank. spojenie :Štátna pokladnica
Č. účtu : 7000172461/8180
IČO : 00805262
DRČ :

ZHOTOVITEĽ : Meno : Ing. Jozef Katunský - K A R E V E L
Adresa : Gerlachovská 23, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef K a t u n s k ý
Tel. : 63 50015
Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko a. s. Košice
Č. účtu : 63896/5200
IČO : 10686959
DRČ : 451016738

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na revízne práce elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte Šrobárových kasární na rok 2007.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že v rozsahu schváleného ponukového rozpočtu pre rok 2007 a v zmysle platných SOC za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude realizovať pre objednávateľa:

1. **Revíziu Poplachového systému narušenia v budove č.1, 2 a 5.**

Článok III.

ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet plnenia v dohodnutých podmienkach v termíne od :

06.06 2007 do 30.06.2007

Článok IV.

CENA PRÁC A FAKTURÁCIA

1.Cena diela bude v súlade so schválenou objednávkou a v zmysle zákona č.18/96 o cenách podľa platných cien v roku 2007 maximálne :

80 000.- Sk

slovom: **Osemdesiattisíc korún**

Zhotoviteľ nie je platcom DPH !
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní.

Článok V.

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri meškaní s ukončením prác alebo pri nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovení § 560 OZ vrátane majetkových sankcií s možnosťou odstúpenia od zmluvy. Dohodnuté penále je 0,05 % za každý omeškaný deň.
Ďalej sa zaväzuje:

- vykonávať prácu tvorivým spôsobom s využitím najvýhodnejších metód a dostupných prostriedkov.

Článok VI.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ sa zaväzuje :
- dodržať mlčanlivosť o rozmiestnení a zapojení inštalovaných zariadení a zachovať v tajnosti informácie o systéme a jeho prevádzkovaní, ktoré budú dodávateľom za takéto označené
- v preambule zmluvy o dielo sú stanovení splnomocnení pracovníci za objednávateľa ako aj zhotoviteľa

Článok VII.

O S T A T N É D O J E D N A N I A

1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne písomne dodatkom k zmluve, potvrdeným oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch , z ktorých každá strana obdrží 2 vyhotovenia.
2.Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. , vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte zapríčinenom zhotoviteľom.

V Košiciach, dňa 01.06.2007

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

OBJEDNÁVATEĽ

KAREVEL
Ing. Jozef KATUNSKÝ
Gerlachovská 23, 040 21 KOŠICE

ZHOTOVITEĽ

Krycí list rozpočtu

Stavba : Šrobárové kasárne, Komenského ul. Košice	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Revízie EZS pre b.č. 1., 2., 5	JKSO :	Spracoval : Ing. Katunský
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : Ing. Jozef Katunský - Karevel	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	80 000 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	80 000 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	80 000 Sk	za M2 ZP	1 M	80 000 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	80 000,00		80 000,00
4	iné :			
5	Súčet :	80 000,00		80 000,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	80 000,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	80 000,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 1.6.2007

Pečiatka :

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum : 01. 06. 2007

Pečiatka :

KAREVEL
Ing. Jozef KATUNSKÝ
Gerlachovská 23, 040 01 KOŠICE

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ing. Jozef Katunský - Karevel**

Stavba : Šrobárové kasárne, Komenského ul. Košice

Objekt : Revízie EZS pre b.č. 1., 2., 5

Projektant :

Spracoval : **Ing. Katunský**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia					
		Budova č.1					
1	220320941	Revízia EZS zariadenia - ústredne	6,000	kus	3 639,50	21 837,00	
2	220320951	Revízia poplachovej slučky	33,000	kus	1 373,50	45 325,50	
		Budova č.1 spolu :	**67 162,50**	**Sk**		**67 162,50**	
		Budova č.2					
3	220320941	Revízia EZS zariadenia - ústredne	1,000	kus	3 639,50	3 639,50	
4	220320951	Revízia poplachovej slučky	6,000	kus	1 373,50	8 241,00	
		Budova č.2 spolu :	**11 880,50**	**Sk**		**11 880,50**	
		Budova č.5					
5	221799005	Elektromontáže, slaboprúd HZS T5	3,000	hod	319,00	957,00	
		- vyhodnotenie merania, SW práce - preprogramovanie na PCO, *- revízia na pulte centralizovanej ochrany*					
		Budova č.5 spolu :	**957,00**	**Sk**		**957,00**	
		EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia spolu :	**80 000,00**	**Sk**		**80 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**80 000,00**	**Sk**		**80 000,00**	

Zoskenovaná

„Zmluva o dielo na rok 2007 č. 02/2007 č.p.PSB-MB-63-19/2007 –Revízne práce elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte Šrobárových kasárni na rok 2007.

„ Súhlasí s originálom „

Ing Dušan Novák

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV