ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY CHEMICKÉ ČISTENIE TEP.ENERG.ZARIADENÍ Č. PSB - 6/4- 142 -26/ 2007

Uzatvorená podľa § 269 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR – Posádková správa budov Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Haas	Rajecká cesta 18, 01001 ŽILINA
IČO:	00805165
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Chmeliar Pavol
Zhotoviteľ	Marek Pozník INKRUSTOP A. Hlinku 902/3 962 12 Detva
Zastúpený:	Marek Pozník
IČO:	36873187
DRČ:	7412166553 / 683
Bankové spojenie:	VÚB a.s, exp- Detva
Číslo účtu:	1427771351/0200

2. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať pre objednávateľa v objekte:

Žilina – budova č. 43 sklady a dielne .

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve pre objednávateľa nasledujúce služby: servisné služby a výkony v obore , chemické čistenie ÚK. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na jeho zariadenie služby, ktoré pozostávajú z týchto činností: odstraňovanie nánosov a korozných usadenín chemickou cestou, z energetických systémov a zariadení objednávateľa.

Posádková správa budov ŽILINA

III. ČAS PLNENIA

Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 2.10.2007 do 10.10.2007 s možnosťou predĺženia.

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu. Faktúra musí byť doručená najneskôr 5 dni od odovzdania diela.
Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

IV. CENA SLUŽBY A FAKTURÁCIA

Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18 /1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom , ktorý je neoddelitelnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	369.700 ,- Sk
DPH 19 %	70. 243 ,-Sk
Cena celkom vrátane DPH	439.943 ,- Sk
Celkom s DPH po zaokrúhlení	**439.943 ,-Sk**

V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materialu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1/ Odstránenie závad vzniknutých pri mimoriadnych udalostiach /násilné poškodenie zariadenia, neodborný zásah, vytopenie, úder blesku do objektu a pod./
V tomto prípade objednávatel uhradí náklady na prácu, materiál, dopravu i následnú mimoriadnu odbornú prehliadku a skúšku.

2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky práce na zariadení ÚKv zmysle platných STN a vyhlášky 726/2002 Z. z. s dôrazom na Pokyny k vykonávaniu pravidelných odborných prehliadok a skúšok a kontrol vydané výrobcom zariadenia.

3/ Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť včas všetky priestory, v ktorých je nainštalované zariadenie . V prípade, že vznikne prekážka v práci z titulu objednávateľa, zhotoviteľ bude účtovať stratu času vo výške 250,00 Sk za každú započatú hodinu.

4/ Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu zhotoviteľa do 30 dní od doručenia faktúry za vykonanú prácu. V prípade oneskorenej úhrady zhotoviteľ bude účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý započatý mesiac.

5/ Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá zmluvná strana.

6/ Zmluva nadobúda platnosť účinnosťou od 2.10. 2007.

7/ Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného dodatku.

2. 10. 2007
V Žiline, dňa: .....

Posádková správa budov
ŽILINA
.....

objednávateľ
Ing. Igor Haas, riaditeľ

Marek POZNÍK
INKRUSTOP
Andreja Hlinku 3
962 12 DETVA
.....

zhotoviteľ
INKRUSTOP
Pozník Marek konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ z hľadiska potrieb tvaru hosp. [illegible]
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 2. 10. 2007
Ing. Pavol Chmelár
Meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 2.10.2007
hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnancov:

Posádková správa budov ŽILINA

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - ZA - 6/4-142-26/2007

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Posádková správa budov Ružomberok