ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 35-RŠÚ /2007 -3

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna,
Zhotoviteľ	VIPOS – Viktor Puchoň stavby, obchod, služby
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK 1022156872
Bankové spojenie:	Unicredit Bank
Číslo účtu:	68826930001/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin OŽP-Z/2006/03312-2/CR1
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Boka Peter

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Výmena prefabrikovaných bet. krytov kanálov v Parku techniky

2.1. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.
2.2. CPV: 45223820-0

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 28. júna 2007
termín ukončenia: 16. júla 2007
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby a nočných hodín vzhľadom na nutnosť splnenia úloh v časovo obmedzenej dobe.
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin – park techniky

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	250 041,62
DPH 19%	47 507,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**297 550,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo po-

skytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Viktor Puchoň

8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka

8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní, je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte **KSNP - park techniky** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.5. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **Pád do otvorenej šachty, manipulácia s ťažkými bremenami.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.6. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.7. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.8. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.9. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.10. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.11. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Puchoň Viktor

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 18. mája 2007

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * MARTIN *

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
.....
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Peter BOKA

Stavba : Kasárne SNP-	Miesto : Martin	Rozpočet :
VÝMENA PREF BETÓNOVÝCH KRYTOV KANÁLOV V PARKU TECHNIKY	JKSO :	Spracoval : Boka
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádkova správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : VIPOS	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	297 550 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	297 550 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	297 550 Sk	za M2 ZP	1 M	297 550 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	73 175,62	176 866,00	250 041,62
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	73 175,62	176 866,00	250 041,62

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Peter BOKA stavebný cenár

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Správa budov MARTIN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	250 041,62
22	DPH 19 % z: 250 041,62	47 507,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	297 549,52

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo ODIS A10

Kúp. PSB MT 95/2004 - 5

Stavba : Kasárne SNP- VÝMENA PREF. BET. KRYTOV CHODNÍKOV V PARKU TECHNIKY

Odberateľ : **Posádkova správa budov Martin**

Dodávateľ : **VIPOS**

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval : **Boka**

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
1	452113112	Osadenie betónových dielcov do 100 kg	205,000	kus	30,50	6 252,50						19
2	999990004	Konštrukcie a práce -demontáž betónových dielcov	20,000	hod	223,00	4 460,00						19
3	59385398-P	Mreža železobetónová 600x420x140mm	205,000	kus	842,00		172 610,00	0,13500	27,675			19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**183 322,50**	**Sk**		**10 712,50**	**172 610,00**		**27,675**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
4	618451011	Cem. omietka stôk svetlosť do 1,5 m ocel. hladená	38,502	m2	386,00	14 861,77		0,06416	2,470			19
5	628452111	Vonk. cem. poter stôk hr. 2,5 cm ocel. hladený	15,200	m2	199,00	3 024,80		0,06489	0,986			19
6	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. 8 cm	9,202	m3	3 210,00	29 538,42		2,26221	20,817			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**47 424,99**	**Sk**		**47 424,99**			**24,273**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
7	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	25,000	kus	61,50	1 537,50		0,00468	0,117			19
8	971042231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	25,000	kus	70,00	1 750,00				0,007	0,175	19
9	133303620	Uholník rovnoramenný 10000 70x70x6 mm	0,160	t	26 600,00		4 256,00	1,00000	0,160			19
10	998271301	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a železbet.	52,225	t	225,00	11 750,63						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**19 294,13**	**Sk**		**15 038,13**	**4 256,00**		**0,277**		**0,175**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**250 041,62**	**Sk**		**73 175,62**	**176 866,00**		**52,225**		**0,175**	
		Za rozpočet celkom :	**250 041,62**	**Sk**		**73 175,62**	**176 866,00**		**52,225**		**0,175**	

Odberateľ: **Posádkova správa budov Martin**
Projektant:
Dodávateľ: **VIPOS**

Spracoval: **Boka**
JKSO:
Dátum:

Stavba : Kasárne SNP- ~~Výmena poškodených kanálových mreží~~
VÝMENA PREF. BET. KRYTOV KANÁLOV V PARKU TECHNIKY

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
1	452113112	Osadenie betónových dielcov do 100 kg	205,000	kus		30,50	6 252,50	3 348,09	5 372,35	880,59	1,164
2	999990004	Konštrukcie a práce -demontáž betónových dielcov ROZPIS DO ROZPOČTU	20,000	hod		223,00	4 460,00	2 393,04	3 839,88	620,16	1,161
3	59385398-P	Mreža železobetónová 600x420x140mm	205,000	kus		842,00	172 610,00	172 610,00	172 610,00		1,000
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**183 322,50**	**Sk**				**178 351,13**	**181 822,23**	**1 500,75**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
4	618451011	Cem. omietka stôk svetlosť do 1,5 m ocel. hladená	38,502	m2		386,00	14 861,77	9 541,06	13 279,02	1 582,62	1,119
5	628452111	Vonk. cem. poter stôk hr. 2,5 cm ocel. hladený	15,200	m2		199,00	3 024,80	2 358,24	2 827,28	197,48	1,070
6	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. 8 cm	9,202	m3		3 210,00	29 538,42	25 655,34	28 370,44	1 167,95	1,041
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**47 424,99**	**Sk**				**37 554,65**	**44 476,75**	**2 948,06**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	25,000	kus		61,50	1 537,50	897,99	1 350,23	187,26	1,139
8	971042231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	25,000	kus		70,00	1 750,00	941,33	1 510,46	239,62	1,159
9	133303620	Uholník rovnoramenný 10000 70x70x6 mm	0,160	t		26 600,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00		1,000
10	998271301	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a železbet.	52,225	t		225,00	11 750,62	6 321,66	10 143,74	1 606,71	1,158
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**19 294,13**	**Sk**				**12 416,99**	**17 260,44**	**2 033,59**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**250 041,62**	**Sk**				**228 322,78**	**243 559,43**	**6 482,41**	
		Za rozpočet celkom :	**250 041,62**	**Sk**				**228 322,55**	**243 559,20**	**6 482,41**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	203 121,60	89,0
Doprava	66,32	
Poddodávky		
Spolu :	203 187,92	89,0

		%nákladov
Mzdy :	16 491,82	7,2
Odvody :	5 804,89	2,5
Stroje :	2 837,90	1,2
Spolu :	25 134,62	11,0

Ostatné :		
Priame náklady	228 322,55	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	10 584,50	5,2 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	4 652,15	18,5 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	15 236,65	

Náklady spolu :	243 559,20

Zisk a riziko

Zisk :	6 482,41	2,7 % zisk / náklady
Cena :	250 041,62	2,6 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	108,7	



Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **000**	časť cenníka: **HZS**	kód položky: **999990004**		TOV : **000**	
popis KP: **Konštrukcie a práce -demontáž betónových dielcov**			**hod**		**223,00 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**1,000 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	88,50
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	31,15	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	31,15
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	50,25
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	22,09
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	30,72
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	223,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712900-000-4	OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	1,00000 Nh	88,50	88,50

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. PSB MT 35-RŠÚ /2007
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna,
Zhotoviteľ	VIPOS – Viktor Puchoň stavby, obchod, služby
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK 1022156872
Bankové spojenie:	Unicredit Bank
Číslo účtu:	68826930001/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin OŽP-Z/2006/03312-2/CR1
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Boka Peter

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Výmena prefabrikovaných bet. krytov kanálov v Parku techniky

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo v bode:

3. ČAS PLNENIA

3.1. Termín ukončenia sa predlžuje z termínu 16.7.2007 na termín **31.8.2007**

Odôvodnenie:
Pri demontáži pôvodných železobetónových krytov dochádzalo k vytrhávaniu stien lôžka z dôvodu neodborných zásahov predchádzajúcich užívateľov pri opravách a nutnosti opatrného vyberania zvyškov betónových častí. Zároveň k zabezpečeniu dodržania technologického postupu výroby prefabrikátov.

Objednávateľ s uvedeným rozsahom súhlasí z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pri položení nových železobetónových krytov.

V Martine dňa: 12. júla 2007

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

.....
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu – DODATOK

Peter BOKA

Stavba : Kasárne SNP- ~~Výmena poškodených kanálových mreží~~ VÝMENA PREF. BETÓN. KRYTOV KANÁLOV V PARKU TECHNIKY	Miesto : Martin	Rozpočet :
Objekt : Naviac práce- zmena BEZ NAVÝŠENIA FP	JKSO :	Spracoval : Boka
	Zmluva č.	Dňa : 20.08.2007

Odberateľ : Posádkova správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : VIPOS	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	29 180 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	29 180 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	29 180 Sk	za M2 ZP	1 M	29 180 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 371,47	2 149,20	24 520,67
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	22 371,47	2 149,20	24 520,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	24 520,67
22	DPH 19 % z : 24 520,67	4 658,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	29 179,57

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Peter BOKA stavebný cenár ASC Evid. č. 1471 * 1999 * Vydala Asociácia stavebných cenárov

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

MINISTERSTVO OBRANY SR ... TRENČÍN

overil ku FAK/37/... BEZ ... cenár ODPOČ/USD/...

Tlačivo : ODIS A10

K č.p. PSB MT-35/2007-6

Stavba : Kasárne SNP- ~~Výmena poškodených kanálových mreží~~

Objekt : Naviac práce- zmena

VÝMENA PREF. BET. KRYTOV KANÁLOV V PARKU TECHNIKY

Odberateľ : **Posádkova správa budov Martin**

Dodávateľ : **VIPOS**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **20.08.2007**

Spracoval : **Boka**

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	6,760	m2	447,00	3 021,72				0,225	1,521	19
		/po vyrezaní										
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 021,72**	**Sk**		**3 021,72**					**1,521**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
2	311311415	Murivo nosné B cement P - SP- tr. 3 do 30 cm /dobet.stien kanálov	1,201	m3	3 810,00	4 575,81		2,44657	2,938			19
3	311351111	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotovenie	14,890	m2	339,00	5 047,71		0,00249	0,037			19
4	311351112	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstránenie	14,890	m2	135,00	2 010,15						19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**11 633,67**	**Sk**		**11 633,67**			**2,975**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
5	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. 8 cm /po vybúraní,uvoľnení dielcov	0,200	m3	3 270,00	654,00		2,26221	0,452			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**654,00**	**Sk**		**654,00**			**0,452**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm/uvoľnenie dielc	5,000	m	710,00	3 550,00		0,00015	0,001			19
7	953941621	Osadenie konzol v murive betónovom /nový stav	19,000	kus	141,00	2 679,00		0,00452	0,086			19
8	132863250	Tyč rebrová na výstuž do betónu 10245 d 20 mm /nový stav	0,108	t	19 900,00		2 149,20	1,00000	0,108			19
9	998271301	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a železbet. v otv. výk.	3,622	t	230,00	833,08						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**9 211,28**	**Sk**		**7 062,08**	**2 149,20**		**0,195**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**24 520,67**	**Sk**		**22 371,47**	**2 149,20**		**3,622**		**1,521**	
		Za rozpočet celkom :	**24 520,67**	**Sk**		**22 371,47**	**2 149,20**		**3,622**		**1,521**	

Odberateľ : **Posádkova správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **VIPOS**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **20.08.2007**

VÝMENA PREF. BET. KRYTOV KANÁLOV V PEKU TECHNIKY

Stavba : Kasárne SNP- ~~Výmena poškodených kanálových mreží~~
Objekt : Naviac práce- zmena

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	6,760	m2	447,00	3 021,72		679,31	239,10	689,72	13,79	980,63	419,16
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 021,72**	**Sk**				**679,31**	**239,10**	**689,72**	**13,79**	**980,63**	**419,16**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
2	311311415	Murivo nosné B cement P - SP- tr. 3 do 30 cm /dobet.stien kanálov	1,201	m3	3 810,00	4 575,81	3 824,53	186,71	65,73	152,43	1,23	245,54	99,61
3	311351111	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotovenie	14,890	m2	339,00	5 047,71	1 354,69	703,99	247,76	945,51	85,61	1 198,89	511,22
4	311351112	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstránenie	14,890	m2	135,00	2 010,15		387,28	136,39	508,19	46,15	651,74	280,37
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**11 633,67**	**Sk**			**5 179,22**	**1 278,00**	**449,89**	**1 606,14**	**133,01**	**2 096,17**	**891,21**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
5	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. 8 cm /po vybúraní,uvoľnení dielcov	0,200	m3	3 270,00	654,00	466,00	74,45	26,20			60,86	26,48
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**654,00**	**Sk**			**466,00**	**74,45**	**26,20**			**60,86**	**26,48**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
6	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm/uvoľnenie dielc	5,000	m	710,00	3 550,00	2 575,75	64,30	22,65	418,80	11,10	312,48	144,92
7	953941621	Osadenie konzol v murive betónovom /nový stav	19,000	kus	141,00	2 679,00	135,85	1 007,76	354,73			823,77	356,89
8	132863250	Tyč rebrová na výstuž do betónu 10245 d 20 mm /nový stav	0,108	t	19 900,00	2 149,20	2 149,20						
9	998271301	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a železbet. v otv. výk.	3,622	t	230,00	833,07		180,74	63,60	198,19	4,60	270,36	115,57
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**9 211,28**	**Sk**			**4 860,80**	**1 252,80**	**440,98**	**616,99**	**15,70**	**1 406,61**	**617,38**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**24 520,67**	**Sk**			**10 506,02**	**3 284,57**	**1 156,18**	**2 912,86**	**162,50**	**4 544,27**	**1 954,24**
		Za rozpočet celkom :	**24 520,67**	**Sk**			**10 506,02**	**3 284,57**	**1 156,18**	**2 912,86**	**162,50**	**4 544,27**	**1 954,24**

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**10 506,02**	**58,3**
Doprava	**162,50**	**0,9**
Poddodávky		
Spolu :	**10 668,53**	**59,2**

		%nákladov
Mzdy :	**3 284,57**	**18,2**
Odvody :	**1 156,18**	**6,4**
Stroje :	**2 912,86**	**16,2**
Spolu :	**7 353,62**	**40,8**

Ostatné :		
Priame náklady	**18 022,15**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**3 156,79**	**29,6** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**1 387,48**	**18,9** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**4 544,27**		

Náklady spolu :	**22 566,42**

Zisk a riziko

Zisk :	**1 954,24**	**8,7** % zisk / náklady
Cena :	**24 520,67**	**8,0** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**126,5**	



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*