Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-666-2/2005

Ružomberok 14 novembra 2005
Výtlačok číslo
Počet listov 3
Príloha

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-666-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných	Ing. Vladimír Tomka veduci PSB
vo veciach technických	z. Miroslav RIŠKO
IČO	00805173
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000171928/8180
Zhotoviteľ	BUILDING TRADE Murgašova 2/243 010 01 Žilina
Zastúpený	Ing. Tibor FURMÁNEK – súkromný podnikateľ
IČO	31 566 758
DIČ	2020445559
IČ DPH	SK 2020445559
Bankové spojenie	VÚB Žilina
Číslo účtu	3005947432/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	Výpis z obchodného registra OS Žilina oddiel Sro Vložka číslo 523/L zo dňa 23.9.2005

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava asfaltových komunikácii od b. č. 23 k b. č. 17,18,19 " v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác . 14.11.2005
Ukončenie prác 09.12.2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške . 499.167,38 Sk bez DPH
DPH: 94.841,80 Sk
Cena s DPH 594.009,18 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prac preberie technik PSB Miroslav RIŠKO

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vad.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponecha objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 14. novembra 2005

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Mudrónova 1
IČO: 31[illegible]

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Ing. Tibor FURMANEK
zhotoviteľ

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 14.11.2005	podpis
Súhlasí	Ing. Vladimír TOMKA	dňa 14.11.2005	podpis
Napísal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 14.11.2005	podpis
Odoslal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 14.11.2005	podpis

Uložené (kde): PSB Rbk-666/2005 pod č. 2 Počet listov: 3
Skartačný znak a lehota ulož.: S - 5
Vyhotovené: v 4 výtl. s 3 listami
Výtlačok č. 1: pre spis
Výtlačok č. 2: BUILDING TRADE s. r. o., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina
Výtlačok č. 3: VÚFZ Trenčín
Výtlačok č. 3: Finančný referent PSB

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky.....

Ing. Vladimír Tomka .....

Dátum 14.11.2005 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Ing. Tibor Furmanek Building Trade

Stavba: Oprava asfaltových komunikácií od budovy č. 23 k budovám č. 17, 18, 19 — JKSO:

Rozpočet:

Spracoval: Kostrová

Miesto: VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter — Zmluva č.: — Dňa:

Odberateľ	PSB Ružomberok	IČO: 0805173	DIČ	
			IČ DPH	
Dodávateľ	Building Trade s r.o.	IČO: 31566758	DIČ	2020445559
	01001 Žilina	Murgašova 2	IČ DPH	SK2020445559
Projektant		IČO:	DIČ	
			IČ DPH	

1 M3 OP	594 009 Sk	za M3 OP	1 M	594 009 Sk	za M
1 M2 ZP	594 009 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 009 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV:	499 167.38		499 167.38
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	499 167.38		499 167.38

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnost	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		499 167.38
22	DPH 19 % z:	499 167.38	94 841.80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		594 009.18

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum

Pečiatka

Podpis:

Tlačivo ODIS A10

Odberateľ	**PSB Ružomberok**	*JKSO*	
Dodávateľ	**Building Trade s.r.o.**	*Dátum*	. .
Projektant		*Spracoval*	**Kostrová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava asfaltových komunikácií od budovy č. 23 k budovám č. 17; 18; 19

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky stavebného diela remesla	*Cena spolu*	*konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
5 - KOMUNIKÁCIE	365 510,00	365 510,00		137,568	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 360,00	1 360,00		0,106	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	132 297,38	132 297,38		0,019	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	499 167,38	499 167,38		137,993	
Za rozpočet celkom :	499 167,38	499 167,38		137,993	

Odberateľ **PSB Ružomberok** *Projektant :*

Dodavateľ **Building Trade s.r.o.** *Spracoval :* **Kostrová**

Stavba :Oprava asfaltových komunikácii od budovy č. 23 k budovám č. 17: 18; 19 *JKSO* *Dátum* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing Tibor Furmanek Building Trade

Por číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2	3	4	5	6	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		5 - KOMUNIKÁCIE					
1	572731111	Opravenie výtlkov stav. krytov živ. zmesou pre kob. asf. do 10t	1 900	t	3 650.00	6 935.00	
2	573312611	Prelitie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom 7 kg/m2	1 050,000	m2	81.50	85 575.00	
3	577141132	Betón asfaltový tr. 1 protišm. PAB plyn. čiara š. do 3 m hr. 5 cm	1 050 000	m2	260,00	273 000.00	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu	**365 510,00**	**Sk**			**365 510.00**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
4	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	1.000	kus	1 360.00	1 360.00	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu	**1 360,00**	**Sk**			**1 360.00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	638.383	m	188.00	120 016 00	
6	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk. kryt živičný	137.993	t	46.50	6 416 67	
7	998225194	Prípl. za zvač. presun do 5 km, kryt kom. letisk živičný	137.993	t	22.00	3 035.85	
8	998225195	Príplatok za každých ďalších 5 km, kryt kom. letisk živičný	137.993	t	20.50	2 828.86	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**132 297,38**	**Sk**			**132 297.38**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**499 167,38**	**Sk**			**499 167.38**
		Za rozpočet celkom :	**499 167,38**	**Sk**			**499 167.38**

Objednávateľ PSB Ružomberok

Projektant

Zhotoviteľ Building Trade s.r.o.

Spracoval Kostrova

JKSO

Dátum . .

Stavba :Oprava asfaltových komunikácii od budovy č. 23 k budovám č. 17; 18; 19

Rozpočet - náklady

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRACE A DODAVKY HSV										
		5 - KOMUNIKACIE										
1	572731111	Opravenie vtlkov stav. krytov živ. zmesou pre kab. asf. do 10t	1 900	t	3 650,00	6 935,00	3 416,40	691,94	999,19		1 143,37	484,02
2	573312611	Prekatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom 7 kg/m2	1 050,000	m2	81,50	85 575,00	83 664,50	231,90	777,00		607,10	75,40
3	577141119	Beton asfaltový tr. I protišm. PAB plyn. čiara 5 do 3 m hr. 5 cm	1 050,000	m2	260,00	273 000,00	243 694,50	8 137,50	6 678,00	808,50	9 444,34	4 237,16
		5 - KOMUNIKACIE spolu	365 510,00	Sk			330 995,49	9 260,44	8 454,19	808,50	11 194,81	4 796,58
		8 - RUROVE VEDENIA										
4	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	1 000	kus	1 360,00	1 360,00	645,76	381,89	3,00		232,70	96,65
		8 - RUROVE VEDENIA spolu	1 360,00	Sk			645,76	381,89	3,00		232,70	96,65
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE										
5	914731112	Rozšírenie stavebného živičného krytu alebo podkladu do 1 m	936,363	m	188,50	176 516,00	83 149,39	4 813,41	14 816,87		11 870,37	5 366,27
6	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	137,993	t	46,50	6 416,67		234,69	1 148,72	2 057,46	2 378,38	896,50
7	998225194	Príplatok zvoz. presun do 5 km kryt kom. letísk živičný	137,993	t	22,50	3 105,85				1 039,50	969,45	406,76
8	998225195	Príplatok za každých ďalších 5 km kryt kom. letísk živičný	137,993	t	20,50	2 828,86				1 526,96	524,41	375,49
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu	132 297,38	Sk			83 149,39	5 048,00	15 963,59	5 223,04	15 863,35	7 050,02
		PRACE A DODAVKY HSV spolu	499 167,38	Sk			414 790,63	14 690,32	24 420,78	6 031,54	27 290,86	11 943,25
		Za rozpočet celkom	499 167,38	Sk			414 790,63	14 690,32	24 420,78	6 031,54	27 290,86	11 943,25

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-666 -2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BUILDING TRADE, Murgašova 2/243, 010 01 Žilina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 - Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 666 - 2/2005 kasárenský objekt Mokraď - Oprava asfaltových komunikácii od b. č. 23 k b. č. 17,18,19 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činnosti, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí, práca s horľavými materiálmi, práca so stavebnými mechanizmami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušne normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný [illegible] v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z.

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-666 -2/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BUILDING TRADE, Murgašova 2/243, 010 01 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 - Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 666 - 2/2005 kasárenský objekt Mokraď – Oprava asfaltových komunikácií od b. č. 23 k b. č. 17,18,19 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí, práca s horľavými materiálmi, práca so stavebnými mechanizmami

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušne normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

16. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

