2x prevzal
Ing. Dušan Gregor
08.10.2007

1x Predb. fin. kalkulácia
prevzal BARBIXAT

1x Zalžiari
1x zložka ŽA
1x USNM - mg Žilka 16.10.07

Zmluva o dielo č. 071/2007
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Poverený zástupca	:	**Mgr. Natália SEDMÁKOVÁ** **Správa nehnuteľného majetku a výstavby** **Ul. Československej armády č. 7** **975 90 Banská Bystrica**
IČO	:	30845572
telefón/fax	:	048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Číslo CE	:	09.25.01
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Mgr. Natália Sedmáková
- technických	:	Ing. Anton Šimon
1.2. Zhotoviteľ	:	**IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10** **974 01 Banská Bystrica**
Zastúpený	:	**Ing. Dušan Gregor, konateľ spoločnosti**
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Pavel Lapín, konateľ spoločnosti
- technických	:	Ing. Iveta Pitoňáková, ved. projektant
IČO	:	36010383
IČ DPH	:	SK 2020463016
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s. pob. Banská Bystrica
Číslo účtu	:	2139815/5200
Autorizačné osvedčenie	:	Č. 1725 Z 5-6, vydala Slovenská komora stavebných inžinierov Banská Bystrica
Zapísaný	:	V obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro vložka číslo 3838/S zo dňa 30.09.1996

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zmluvu o dielo na vypracovanie projektu stavby na stavebnú akciu :

„L.Hrádok, Mokraď–podzemný sklad PHM s výdajnými stojanmi“, ev. číslo 18 426.

Článok II
Účel zmluvy

2.1. Akcia „L. Hrádok, Mokraď – podzemný sklad PHM s výdajnými stojanmi“ predstavuje vypracovanie projektu stavby na stavebné povolenie a realizáciu stavby v zmysle Protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č.p. : OVŠMK-75-8/2007 – DSkMM.

2.2. Projekt stavby pozostáva z 3 objektov :
- SO-01 – Nadzemný sklad PHM
- SO-02 – Rekonštrukcia b.č. 87
- SO-03 – Demontáž podzemného skladu PHM

Článok III
Predmet zmluvy

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracovať **projektovú dokumentáciu,** odovzdať objednávateľovi a počas uskutočňovania stavby vykonávať autorský dohľad projektanta.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi **projektovú dokumentáciu** stavby v tomto rozsahu :

3.2.1. **Analýzu zemín z priestoru podzemného skladu**

3.2.2. **Zameranie jestvujúceho stavu**

3.2.3. **Projekt stavby** v rozsahu a členení podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti vydaného firmou UNIKA Bratislava v r. 2007 (ďalej len „Sadzobník“). Rozsah stavby je vymedzený podkladmi uvedenými v čl. IV zmluvy. Projekt stavby bude dodaný **v 6 výtlačkoch** a v elektronickej forme vrátane rozpočtu a výkazu výmer (CD nosiče). Súčasťou projektu stavby bude výkaz výmer, ktorý bude doložený vo výtlačkoch č. 3-6, **rozpočet** bude doložený vo výtlačkoch č. 1 a 2 a bude spracovaný podľa katalógov stavebných prác vydaných firmou ODIS Žilina v aktuálnej cenovej úrovni. Jednotlivé položky rozpočtu budú obsahovať poradové číslo, kód položky, názov položky, výmeru, mernú jednotku, jednotkovú cenu, celkové náklady na montáž a dodávku /t.j., nie komplet/. Materiálové položky budú spracované podľa KP /kód klasifikácie produkcie/. **Súhrnný rozpočet stavby bude spracovaný v 6 vyhotoveniach.**
Vyjadrenia orgánov uvedených v bode 8.5. budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku projektu stavby.

3.2.4. **Projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko spracovaný v 6 vyhotoveniach.

3.2.5. **Plán užívania verejnej práce** a spolupráca so zhotoviteľom realizácie stavby na vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení spracovaný v 6-vyhotoveniach.

3.2.6. **Návrh prevádzkového poriadku** spracovaný v 2 vyhotoveniach.

3.2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať počas uskutočňovania stavby autorský dohľad projektanta v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka UNIKA 2007. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, spolupráca so zhotoviteľom uskutočňujúcim stavbu pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej

práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi v termíne do ukončenia preberacieho konania.

3.2.8. Reprodukciu projektovej dokumentácie pre obstarávanie realizácie stavby v rozsahu a počte výtlačkov, ktoré upresní objednávateľ samostatnou objednávkou.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme a zaplatí za jej zhotovenie a za výkon autorského dohľadu dohodnutú cenu.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi podklady pre vypracovanie rojektovej dokumentácie stavby uvedené v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu splneniu jeho zmluvných záväzkov.

3.5. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia dôjde medzi zmluvnými stranami k uzavretiu dohôd, ktoré budú mať vplyv na cenu a čas plnenia diela, alebo sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady dodané objednávateľom podľa čl. IV zmluvy, tieto upravia zmluvné strany v dodatku ku zmluve.

Čl. IV.
Podklady

4.1. Podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby sú :

- schválený Protokol z overovacieho prieskumu staveniska
- dokumentácia stávajúceho stavu objektu
- ponuka zhotoviteľa
- spoločný slovník obstarávania CPV : 74.23.2000-4

4.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

4.3. Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.

Článok V.
Čas plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu podľa bodov 3.2.1. až 3.2.6. **do 30.11.2007.**

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dohľad podľa bodu 3.2.7. **do ukončenia preberacieho konania stavby.**

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne zapracovať pripomienky podľa bodu 8.5. **do 14 dní** od ich predloženia zhotoviteľovi.

5.4. V prípade, že zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pred dobou dohodnutou v tejto zmluve, objednávateľ ju podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok VI.
Cena diela

6.1. Cena diela na každú stavebnú akciu samostatne, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah prác určený v zmluve **je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.**

6.2. Zmluvné strany dohodli cenu diela takto :

6.2.1. cena za analýzu zemín podľa bodu 3.2.1. :

základ ceny pre DPH	:	123 090,- Sk
DPH 19 %	:	23 387,- Sk
celkom	:	146 477,- Sk

6.2.2. cena za zameranie jestvujúceho stavu podľa bodu 3.2.2. :

základ ceny pre DPH	:	7 500,- Sk
DPH 19 %	:	1 425,- Sk
celkom	:	8 925,- Sk

6.2.3. cena za projekt stavby podľa bodu 3.2.3. :

základ ceny pre DPH	:	436 400,- Sk
DPH 19 %	:	82 916,- Sk
celkom	:	519 316,- Sk

6.2.4. cena za projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa bodu 3.2.4. :

základ ceny pre DPH	:	9 000,- Sk
DPH 19 %	:	1 710,- Sk
celkom	:	10 710,- Sk

6.2.5. cena za plán užívania verejnej práce podľa bodu 3.2.5. :

základ ceny pre DPH	:	10 000,- Sk
DPH 19 %	:	1 900,- Sk
celkom	:	11 900,- Sk

6.2.6. cena za návrh prevádzkového poriadku podľa bodu 3.2.6. :

základ ceny pre DPH	:	10 000,- Sk
DPH 19 %	:	1 900,- Sk
celkom	:	11 900,- Sk

6.2.7. cena za výkon autorského dohľadu poľa bodu 3.2.7. :

základ ceny pre DPH	:	15 700,- Sk
DPH 19 %	:	2 983,- Sk
celkom	:	18 683,- Sk

6.2.8. Cena za dielo spolu	**:**	
základ ceny pre DPH	**:**	**611 690,- Sk**
DPH 19 %	**:**	**116 221,- Sk**
celkom	**:**	**727 911,- Sk**

6.3. Súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác a ich kalkulácie, ktorá tvorí prílohu k zmluve.

6.4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí.

6.5. Naviac práce uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného dodatku ku zmluve.

6.6. Cenu za reprodukciu projektovej dokumentácie ako súťažného podkladu pre realizáciu diela dohodnú zmluvné strany na základe preukázateľných nákladov zhotoviteľa.

Článok VII
Platobné podmienky

7.1. Podkladom pre úhradu ceny projektovej dokumentácie bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu doručenia protokolu o prevzatí PD a vyjadrenia odbornej posudkovej komisie o posúdení PD. Faktúra je splatná odo dňa jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica. **V prípade, že objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 11.1, stáva sa faktúra splatnou až vtedy, keď zhotoviteľ preukáže objednávateľovi zaplatenie uplatnenej zmluvnej pokuty.**

7.2. Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu ukončenia preberacieho konania stavby. Faktúra je splatná odo dňa jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

7.3. Faktúra spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi /zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení/ bude doručená objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú sumu vrátane jej špecifikácie podľa prílohy zmluvy.

7.4. Ku každému výtlačku faktúry predloží zhotoviteľ aj kópiu tejto zmluvy, jej prípadných dodatkov a kópiu preberacieho protokolu a vyjadrenie odbornej posudzovacej komisie o posúdení PD.

7.5. V prípade, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky, je objednávateľ oprávnený vrátiť túto faktúru zhotoviteľovi. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.6. Objednávateľ je povinný uskutočniť úhradu faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

7.7. Vystavenie faktúr vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

Článok VIII
Spôsob vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti spojené s plnením zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase, rešpektuje Stavebný zákon a súvisiace predpisy, predovšetkým zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, technické špecifikácie, Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach v platnom znení, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a ďalšie právne predpisy. Projektovú dokumentáciu stavby vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, závermi technických rád a príslušnými rezortnými predpismi MO SR.

8.2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti spojené s plnením zmluvy osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.

8.3. Zhotoviteľ bude v rozpracovanosti diela zvolávať technické rady, ktoré sa budú konať v sídle objednávateľa, na ktoré prizve objednávateľa a užívateľa písomne najmenej 7 dní vopred. Zhotoviteľ je povinný zvolať vstupnú technickú radu za účelom upresnenia rozsahu projektových prác najneskôr do 7 dní od podpisu ZoD.

8.4. Na vstupnú a záverečnú technickú radu prizve aj pracovníkov dotknutých orgánov a organizácií podľa bodu 8.5.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať projektovú dokumentáciu stavby v súlade s Vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z.z. s nasledovnými orgánmi a organizáciami :

- MO SR – Úrad správy nehnuteľného majetku, oddelenie výkonu technického dozoru Banská Bystrica
- Ekológ OdIVaOŽP SAMaV B. Bystrica
- VÚHE, regionálne stredisko ÚVN Ružomberok
- Posádková správa budov Ružomberok
- užívateľom Odbornou výcvikovou školou letectva, PVO, KIS a Eps Mokraď
- nadriadenou zložkou užívateľa Veliteľstvom výcviku Martin
- Spojovacím veliteľstvom v Novom Meste nad Váhom
- OÚ/OŽP L. Mikuláš

8.5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred odovzdaním PD stavby objednávateľovi prerokovať rozpočtovú časť projektovej dokumentácie s užívateľom VÚ 1305 L. Mikuláš – Mokraď a položkovite – vecne a finančne po jednotlivých objektoch vyšpecifikovať hnuteľný majetok, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku za účelom jeho zaúčtovania užívateľom.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky a požiadavky orgánov a organizácií uvedených v bode 8.5.

8.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 7 dní od písomnej výzvy poskytne zhotoviteľovi vyjadrenie k stanoviskám orgánov a organizácií podľa bodu 8.4., ktoré vydali počas vypracovania projektovej dokumentácie a ktoré mohli mať vplyv na zmenu rozsahu prác oproti podkladom uvedeným v bode 4.1.

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa vznesené pri schvaľovacom konaní projektovej dokumentácie a pripomienky stavebného úradu vznesené pri stavebnom konaní do 14 dní od ich predloženia zhotoviteľovi.

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa počas výkonu autorského dohľadu vyjadrí k požiadavkám objednávateľa na zmeny schváleného projektu stavby, najneskôr do 5 dní od ich predloženia.

8.10. Zhotoviteľ nesmie zadať vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku inému subjektu.

8.11. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok vypracovať a riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu odovzdať objednávateľovi vtedy, keď. objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu bez takých vád, pre prípad ktorých si objednávateľ vyhradil právo odmietnuť jej prevzatie.

Článok IX
Preberacie konanie

9.1. Preberacím konaním je konanie, ktoré uskutoční odborná posudzovacia komisia objednávateľa za účelom výkonu komplexnej prehliadky dodanej projektovej dokumentácie.

9.2. Preberacie konanie začína dňom odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi a končí dňom doručenia preberacieho protokolu zhotoviteľovi.

9.3. Odovzdaním projektovej dokumentácie sa rozumie jej doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.

9.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie projektovej dokumentácie v prípade, že :

- projektová dokumentácia je neúplná (neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 3.2.1. až 3.2.6.),
- výkaz výmer nie je vypracovaný v súlade s výkresovou časťou projektu stavby
- projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a závermi technických rád,
- v projektovej dokumentácii nie sú zapracované pripomienky orgánov uvedených v bode 8.5.,
- v projektovej dokumentácii nie je špecifikácia hnuteľného majetku podľa bodu 8.5,.1.
- projektová dokumentácia má iné zjavné vady.

9.5. O priebehu a výsledku preberacieho konania spíše objednávateľ preberací protokol, ktorý bude obsahovať výrok o tom, že objednávateľ projektovú dokumentáciu preberá.

9.6. Objednávateľ doručí preberací protokol a vyjadrenie odbornej posudzovacej komisie o posúdení PD zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie projektovej dokumentácie odmietne, doručí zhotoviteľovi aj projektovú dokumentáciu alebo tú jej časť, ktorej sa vady týka.

9.7. Účinky odovzdania projektovej dokumentácie vznikajú na základe výroku objednávateľa o jej prevzatí a jej posúdení odbornou posudzovacou komisiou ku dňu, kedy bola riadne vyhotovená projektová dokumentácia dodaná objednávateľovi.

Článok X
Záruka a zodpovednosť za vady

10.1. Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude mať po záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

10.3. Objednávateľ môže uplatňovať nároky z vád projektovej dokumentácie aj vtedy, ak ich zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

10.4. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.

10.5. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady projektovej dokumentácie, ktoré mu objednávateľ oznámi počas záručnej doby.

10.6. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady projektovej dokumentácie v lehote určenej objednávateľom v reklamačnom konaní.

10.7. Popri nároku na bezplatné odstránenie vád projektovej dokumentácie má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na dojednanú zmluvnú pokutu.

Článok XI
Zmluvné pokuty

11.1. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1000,- Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedený v bode 5.1.

11.2. V prípade, že v procese uskutočňovania stavby objednávateľ zistí, že projektová dokumentácia má vady, ktoré spočívajú v nesúlade výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby, alebo v tom, že projektová dokumentácia je v niektorej svojej časti neuskutočniteľná a v dôsledku týchto vád vznikne potreba naviac prác, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.

11.3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 500,- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu autorského dohľadu.

11.4. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1 000,- Sk za každý začatý deň omeškania s odstránením reklamovaných vád podľa bodu 10.6. zmluvy až do ich odstránenia.

11.5. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1 000,- Sk za každý začatí deň omeškania s vyhotovením stanoviska k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa Zákona NR SR č. 254/1998 Z.Z. o verejných prácach.

11.6. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny diela, ak odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa.

11.7. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

11.8. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

11.9. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok XII
Odstúpenie od zmluvy

12.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela,
- ak programový manažér rozhodne o vyradení akcie z plánu

12.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy,ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

12.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

12.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

12.5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané objednávateľovi.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

13.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- špecifikácia ceny projektových prác s uvedením množstva hodín a ich kalkulácie.

13.5. Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

13.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom.

13.7. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 8.10.2007

V Banskej Bystrici, dňa 20.09.2007

Objednávateľ :

Mgr. Natália SEDMÁKOVÁ
poverená riaditeľka správy

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ :

Ing. Dušan GREGOR
konateľ spoločnosti

IDOS PROJEKT, s.r.o.
Cesta na štadión 10
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Pripravované verejné obstarávanie na uskutočnenie služby – dodanie PD na stavebnú akciu : „L.Hrádok, Mokraď – podzemný sklad PHM s výdajnými stojanmi", ev. číslo 18 426 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečené.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 8.10.2007

.....
V- OPS a OŽP,
Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a ŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**