PSB TN-7-62/2010 15624

ZMLUVA O DIELO č. 072/2010/V

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov)

uzatvorená medzi :

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1	*Objednávateľ*	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov
	Sídlo	: Železničná 3 , 911 27 Trenčín
	Zastúpený	: Ing. Jaroslav ŠIMNO riaditeľ
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica SR
	Číslo účtu	: 7000171928/8180
	IČO	: 0030845572
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Marián CHMELINA
	(ďalej len „objednávateľ")	
1.2	*Zhotoviteľ*	: LYNX- spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
	Adresa	: Gavlovičova 9, 040 17 Košice
	Zastúpený	: Ing. Zoltán Kollár - konateľ
	IČO	: 00692069
	DIČ	: SK 2020482871
	Bankové spojenie	: ČSOB Košice
	Číslo účtu	: 13312273/7500
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ing. Rastislav Šoltýs
	Obchodný register	: Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka 117/V
	(ďalej len „zhotoviteľ")	

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: **„Oprava EPS – budova SAPO Trenčín"** v areáli Kasárne kpt. Nálepku Trenčín v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii

diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ.

2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt : Budova SAPO Kasárne kpt. Nálepku Trenčín

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : dňa 19.04.2010
Termín ukončenia : dňa 28.05.2010

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

V.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez DPH	:	15 126,02 €
DPH 19 %	:	2 873,94 €
Cena po zaokrúhlení	**:**	**17 999,96 €**

Slovom: Sedemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť € 96/100

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu.
Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej

faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

VI.

SANKCIE

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

6.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z fakturovanej ceny.

6.3 V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.

6.4 V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet plnenia zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne z dôvodu preukázateľnej nesúčinnosti alebo opomenutia zo strany objednávateľa, alebo jeho povereného zástupcu alebo miestnej samosprávy, objednávateľ zabezpečí, aby mohol zhotoviteľ dokončiť realizáciu diela v dodatočnom primeranom termíne v súlade s ustanovením bodu 12.1.3 tejto zmluvy pri zachovaní ostatných ustanovení zmluvy o dielo. V tomto prípade zhotoviteľ neuhrádza objednávateľovi žiadnu zmluvnú pokutu.

VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.

7.2 V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

8.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

8.3 V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X.

KONTROLA

10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou – z. Marián CHMELINA. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XI.

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

XII.

SPOLUPÔSOBENIE

12.1 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela a poskytovať primeranú súčinnosť. Primeranou súčinnosťou sa pre účely tejto zmluvy rozumie taká súčinnosť, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie zmluvy a to najmä:

12.1.1. Umožniť zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľských firiem, prístup do objektov a k technike, v ktorých budú vykonávané činnosti zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

12.1.2. Poskytnúť všetky podklady a materiály potrebné pre splnenie predmetu zmluvy najneskôr do 1 týždňa odo dňa vznesenej požiadavky zo strany zhotoviteľa.

12.1.3. Neposkytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa, sa zhotoviteľovi primerane posúva termín plnenia diela. Táto skutočnosť musí byť riešená podľa článku VI, bodu 6.4 a článku XV. bodu 15.1. tejto zmluvy.

XIII.

OSOBITNÉ UJEDNANIE

13.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

XIV.

BOZP A POŽIARNA OCHRANA

14.1 Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

14.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

14.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

14.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

14.4.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzďaľujú.

14.4.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

14.4.3. Zhotoviteľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany zhotoviteľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.

14.4.4. Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí zhotoviteľ.

14.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok.

14.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov.

14.6.5. Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za zhotoviteľa určená osoba.

14.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO Bc. Jozefa Korla.

14.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

XV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

15.2 Zmluva je vyhotovená v piatich originálnoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4, a zhotoviteľ 1.

15.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 – ponukový rozpočet.

15.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

15.5 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

V Košiciach dňa 12.apríla.2010

LYNX spol. s r.o. KOŠICE

.....

Zhotoviteľ

V Trenčíne dňa 12.apríla.2010

POZÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....

Objednávateľ

Príloha č. 1

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava EPS – budova SAPO Trenčín	Miesto: Trenčín	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 15.04.2010	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Trenčín	Trenčín	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:			IČO:	DIČ:	
Projektant:	LYNX -spol. s.r.o Košice	04017 Košice	IČO:	DIČ:	

1	M3 OP	18 000	1 M2 UP	18 000	
1	M2 ZP	18 000	1 M	18 000	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	7 311,91		7 311,91
4	iné:		7 814,11	7 814,11
5	Súčet:	7 311,91	7 814,11	15 126,02

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		15 126,02
22	DPH 19% z:	15 126,02	2 873,94
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		17 999,96

F	Odpočet - prípočet

Ing. Marián MARUČKA

Odberateľ: Posádková správa budov Trenčín
Projektant: LYNX -spol. s.r.o Košice
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 15.04.2010

Stavba : Oprava EPS – budova SAPO Trenčín

LYNX spol. s r.o. Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh
MATERIÁL spolu :	0,00	7 814,11	7 814,11	0,00000	0,000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	492,44	0,00	492,44	0,00000	0,000	42,068
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	5 537,97	0,00	5 537,97	0,00000	0,000	460,758
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1 281,50	0,00	1 281,50	0,00000	0,000	120,575
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 311,91	0,00	7 311,91	0,00000	0,000	623,401
Rozpočet celkom :	7 311,91	7 814,11	15 126,02	0,00000	0,000	623,401

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a služieb TRENČÍN

Odberateľ: Posádková správa budov Trenčín
Projektant: LYNX -spol. s.r.o Košice
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Oprava EPS – budova SAPO Trenčín

LYNX spol. s r.o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
			MATERIÁL					
1	MAT	341 725M102	Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	620,000	m	1,49		923,80
2	MAT	343 812400	Páska izolačná čierna 50mm/15m	3,000	kus	4,06		12,18
3	MAT	345 710K035	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 17x17, biela	485,000	m	0,60		291,00
4	MAT	345 955K101	Hmoždinka PA : HN 6x35	1 000,000	kus	0,07		70,00
5	MAT	921 AN33280	Sádra 1/30KG	1,000	kus	7,30		7,30
6	MAT	921 AN20689	Páska 2332051 2.5X100MM	100,000	kus	0,01		1,00
7	MAT	999 L00543	Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky	86,000	kus	4,90		421,40
8	MAT	999 L00545	Podložka pod DB2002 pri povrchovej montáži káblov	86,000	kus	3,80		326,80
9	MAT	999 L00546	Manuálny tlačidlový hlásič série 2000, vrátane základne a sklíčka	8,000	kus	50,20		401,60
10	MAT	999 L00549	Optický detektor série 2000 so svorkou na sig. svetlo	86,000	kus	55,40		4 764,40
11	MAT	999 L00561	Izolátorová pätica	3,000	kus	16,91		50,73
12	MAT	999 L00593	Požiarna siréna s majákom viactónová, 24Vjs, nízka základňa červená, IP21	7,000	kus	77,70		543,90
			MATERIÁL spolu :	7 814,11				7 814,11
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
13	921	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje - lepený	94,000	kus	0,26	24,44	
14	921	21329-0030	Skúšobná prevádzka	24,000	hod	11,70	280,80	
15	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	11,70	187,20	
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	492,44			492,44	
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
16	922	22015-0501	Kábel pevne uložený JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	620,000	m	2,65	1 643,00	
17	922	22030-1024	Lišta el-inšt PVC	400,000	m	3,33	1 332,00	
18	922	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	8,000	kus	4,16	33,28	
19	922	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	86,000	kus	12,30	1 057,80	
20	922	22033-0121	Montáž podložky pod zásuvku EPS	86,000	kus	2,19	188,34	
21	922	22033-0166	Montáž poplachovej sirény EZS (PSN), EPS	7,000	kus	27,50	192,50	
22	922	22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	3,000	kus	5,10	15,30	
23	922	22033-0206	Preskúšanie hlásiča EPS	86,000	kus	5,25	451,50	
24	922	22033-0362	Demontáž a likvidácia čidla hlásiča EPS	55,000	kus	5,15	283,25	
25	922	22033-0392	Revízia požiarnej ústredne EPS	1,000	kus	231,00	231,00	
26	922	22033-0731	Uvedenie požiarnej ústredne EPS do prevádzky	1,000	kus	110,00	110,00	
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	5 537,97			5 537,97	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
27	946	46068-0021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	80,000	kus	7,30	584,00	
28	946	46068-0042	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 30cm	15,000	kus	46,50	697,50	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1 281,50			1 281,50	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 311,91			7 311,91	
			Rozpočet celkom :	15 126,02			7 311,91	7 814,11



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-62/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín