269/4/45 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 13 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

zastúpený : plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR

v zastúpení : Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk.Ing. Vladimír FLAŠKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nálezovú opravu výzbrojnej techniky v rozsahu podľa vykonanej špecifikácie opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 (položka č. 1 až 13) a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v členení:

Polož.č.	Názov techniky	Vojenský útvar
1.	Blok BF1 ev.č. 607SO654	4405 Nitra
2.	Blok ČF 000 ev.č. 607SO393, ev.č.607SO335	4405 Nitra
3.	Blok ČVBOO ev.č. 607SO311	4405 Nitra
4.	Blok FŠČ 200-14 ev.č. 127209	4405 Nitra
5.	Blok FŠČ 200-22 ev.č. 120185	4405 Nitra
6.	Blok FR 251-204 ev.č. 120088	4405 Nitra
7.	Blok LC100 ev.č. 607NO095	4405 Nitra
8.	Blok UCBKA ev.č. 607SO119	4405 Nitra
9.	Blok UPRKO ev.č. 607SO355	4405 Nitra
10.	Blok FR 381-206A-1 ev.č. 55102	4405 Nitra
11.	Blok UCMKV ev.č. 6015620201	4405 Nitra
12.	Blok FV 000-6M ev.č. 9366	4405 Nitra
13.	Regulát. napätia RN 75/130 ev.č. B 1720, ev.č.B1711	4405 Nitra

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 do 31.8.2002, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl.68 - 100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%	ks	bez DPH	s DPH 10 %
Blok BF1 ev.č. 607SO654	29.60. 92	58.500,-	64.350,-	1	58.500,-	64.350,-
Blok ČF 000 ev.č. 607SO393, ev.č. 607SO335	29.60. 92	50.900,-	55.990,-	2	101.800,-	111.980,-
Blok ČVBOO ev.č. 607SO311	29.60. 92	58.500,-	64.350,-	1	58.500,-	64.350,-
Blok FŠČ 200-14 ev.č. 127209	29.60. 92	49.900,-	54.890,-	1	49.900,-	54.890,-
Blok FŠČ 200-22 ev.č. 120185	29.60. 92	49.900,-	54.890,-	1	49.900,-	54.890,-
Blok FR 251-204 ev.č. 120088	29.60. 92	146.800,-	161.480,-	1	146.800,-	161.480,-
Blok LC100 ev.č. 607NO095	29.60. 92	66.100,-	72.710,-	1	66.100,-	72.710,-
Blok UCBKA ev.č. 607SO119	29.60. 92	66.100,-	72.710,-	1	66.100,-	72.710,-
Blok UPRKO ev.č. 607SO355	29.60. 92	66.100,-	72.710,-	1	66.100,-	72.710,-
Blok FR 381-206A-1 ev.č. 55102	29.60. 92	146.800,-	161.480,-	1	146.800,-	161.480,-
Blok UCMKV ev.č. 6015620201	29.60. 92	66.100,-	72.710,-	1	66.100,-	72.710,-
Blok FV 000-6M ev.č. 9366	29.60. 92	295.200,-	324.720,-	1	295.200,-	324.720,-
Regulátor napätia RN 75/130 ev.č. B 1720, ev.č.B1711	29.60. 92	202.400,-	222.640,-	2	404.800,-	445.280,-
Spolu					1.576.600,-	1.734.260,-

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

1.576.600,-Sk bez DPH

1.734.260,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.2 (položka č. 1 až 13).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **867.130,- Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky (funkčnou skúškou), ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva

fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy v rozsahu nálezu, podľa prílohy č.1 (položka č.1 až 13), na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania; ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118-128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ", ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa:

.....
Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : 3.4.2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: BF1 1 ks

Ev.č.: 607 SO 654

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom
6.	Výstupná kontrola

17.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ČF 000 2 ks

Ev.č.: 607 SO 393, 607 SO 335

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom
6.	Výstupná kontrola

17.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.3

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ČVB00 1 ks

Ev.č.: 607 SO 311

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom
6.	Výstupná kontrola

27.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.4

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: FŠČ 200-14 — 1 ks

Ev.č.: 127 209

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov
5.	Výstupná kontrola

27.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.5

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: FŠČ 200-22 — 1 ks

Ev.č.: 120 185

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov
5.	Výstupná kontrola

OSB s.p.

17.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.6

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: FR 251-204 1 ks

Ev.č.: 120 088

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom
6.	Výstupná kontrola

27.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.7

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: LC100

Ev.č.: 607 NO 095

1 ks

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom
6.	Výstupná kontrola

27.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.8

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: UCBKA **1 ks**

Ev.č.: 607 SO 119

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom
6.	Výstupná kontrola

17.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.9

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: UPRKO **1 ks**

Ev.č.: 607 SO 355

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom
6.	Výstupná kontrola

27.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.10

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: FR 381-206A-1 1 ks

Ev.č.: 55 102

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom
6.	Výstupná kontrola

27.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.11

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: UCMKV

Ev.č.: 601 56 20 201

1 ks

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom
6.	Výstupná kontrola

27.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.12

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **FV 000-6M**

Ev.č.: **9 366** 1 ks

VP :

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom.
6.	Výstupná kontrola.

04.03.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.13

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Reg. napätia RN 75/130** **2 ks**

Ev.č.: B 1720, B 1711

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov
5.	Výstupná kontrola

17.02.2002

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Blok BF 1 ev.č.607 SO 654 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 443
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		3 656,10	
4	Ostatné priame náklady		1 389,32	
5	Výrobné náklady		20 291,36	
6	Správne náklady		19 194,53	
7	Spracovacie náklady		44 531,30	
8	Úplné vlastné náklady		49 531,30	
9	Kalk.zisk		8 968,70	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		58 437,56	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**58 500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**64 350,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis:

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok ČF OOO ev.č.607 SO 393,335 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 444

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		3 133,80	
4	Ostatné priame náklady		1 190,84	
5	Výrobné náklady		17 392,59	
6	Správne náklady		16 452,45	
7	Spracovacie náklady		38 169,68	
8	Úplné vlastné náklady		43 169,68	
9	Kalk.zisk		7 730,32	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		50 803,62	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**50 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**55 990,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis:

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.3

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar


Názov: Blok ČVBOO ev.č.607 SO 311 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 439

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		3 656,10	
4	Ostatné priame náklady		1 389,32	
5	Výrobné náklady		20 291,36	
6	Správne náklady		19 194,53	
7	Spracovacie náklady		44 531,30	
8	Úplné vlastné náklady		49 531,30	
9	Kalk.zisk		8 968,70	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		58 437,56	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**58 500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**64 350,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis:



ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok FŠČ 200-14 ev.č.127 209 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP: Z 436
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		3 133,80	
4	Ostatné priame náklady		1 190,84	
5	Výrobné náklady		17 392,59	
6	Správne náklady		16 452,45	
7	Spracovacie náklady		38 169,68	
8	Úplné vlastné náklady		42 169,68	
9	Kalk.zisk		7 730,32	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		49 803,62	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**49 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**54 890,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis:

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok FŠČ 200-22 ev.č.120 185 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 437

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		3 133,80	
4	Ostatné priame náklady		1 190,84	
5	Výrobné náklady		17 392,59	
6	Správne náklady		16 452,45	
7	Spracovacie náklady		38 169,68	
8	Úplné vlastné náklady		42 169,68	
9	Kalk.zisk		7 730,32	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		49 803,62	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**49 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**54 890,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis:

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Blok FR 251-204 ev.č.120 088 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 435
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		15 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		9 016,00	
4	Ostatné priame náklady		3 426,08	
5	Výrobné náklady		50 038,80	
6	Správne náklady		47 334,00	
7	Spracovacie náklady		109 814,88	
8	Úplné vlastné náklady		124 814,88	
9	Kalk.zisk		21 985,12	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		146 777,86	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**146 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**161 480,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis: Hiadl

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.7

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok LC 100 ev.č.607 NO 095 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 440
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		4 178,40	
4	Ostatné priame náklady		1 587,79	
5	Výrobné náklady		23 190,12	
6	Správne náklady		21 936,60	
7	Spracovacie náklady		50 892,91	
8	Úplné vlastné náklady		55 892,91	
9	Kalk.zisk		10 207,09	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		66 071,49	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**66 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**72 710,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis:

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.8

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok UC BKA ev.č.607 SO 119 NO

KP: 29 60 92
TCHP:Z 442
Počet ks.: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		4 178,40	
4	Ostatné priame náklady		1 587,79	
5	Výrobné náklady		23 190,12	
6	Správne náklady		21 936,60	
7	Spracovacie náklady		50 892,91	
8	Úplné vlastné náklady		55 892,91	
9	Kalk.zisk		10 207,09	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		66 071,49	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**66 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**72 710,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum :1.03.2002

Podpis:

LOBB s.r.o.

- ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.9

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok UPRKO ev.č.607 SO 355 NO

KP: 29 60 92
TCHP:Z 441
Počet ks.: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		4 178,40	
4	Ostatné priame náklady		1 587,79	
5	Výrobné náklady		23 190,12	
6	Správne náklady		21 936,60	
7	Spracovacie náklady		50 892,91	
8	Úplné vlastné náklady		55 892,91	
9	Kalk.zisk		10 207,09	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		66 071,49	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**66 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**72 710,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :1.03.2002 Podpis:

LOBB s.r.o.

- ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.10

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Blok FR 381-206A-1 ev.č.55 102 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 434
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		15 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		9 016,00	
4	Ostatné priame náklady		3 426,08	
5	Výrobné náklady		50 038,80	
6	Správne náklady		47 334,00	
7	Spracovacie náklady		109 814,88	
8	Úplné vlastné náklady		124 814,88	
9	Kalk.zisk		21 985,12	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		146 777,86	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**146 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**161 480,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis:

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.11

C E N O V Á K A L K U L Á C I A


zbrojný tovar

Názov: Blok UC MKV ev.č.601 56 20 201 NO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 438
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		4 178,40	
4	Ostatné priame náklady		1 587,79	
5	Výrobné náklady		23 190,12	
6	Správne náklady		21 936,60	
7	Spracovacie náklady		50 892,91	
8	Úplné vlastné náklady		55 892,91	
9	Kalk.zisk		10 207,09	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		66 071,49	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**66 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**72 710,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 1.03.2002 Podpis:



ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.12

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov:FV 000-6 M ev.č.9 366 NO

KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP: Z 470
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		10 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		18 032,00	
4	Ostatné priame náklady		24 852,16	
5	Výrobné náklady		100 077,60	
6	Správne náklady		94 668,00	
7	Spracovacie náklady		237 629,76	
8	Úplné vlastné náklady		247 629,76	
9	Kalk.zisk		47 570,24	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		295 155,71	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**295 200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**324 720,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 7.03.2002 Podpis:

ZOD 10/13/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.13

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov:Reg.napätia RN 75/130 ev.č.B 1720 NO KP: 29 60 92
ev.č.B 1711 NO

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 453

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		10 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		12 011,10	
4	Ostatné priame náklady		18 564,22	
5	Výrobné náklady		66 661,61	
6	Správne náklady		63 058,28	
7	Spracovacie náklady		160 295,20	
8	Úplné vlastné náklady		170 295,20	
9	Kalk.zisk		32 104,80	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		202 354,24	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**202 400,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**222 640,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 15.02.2002 Podpis: Hiadl

LOMS š.p.

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*