134/08-Z
11604

Zmluva o dielo č . PSBMI - 134 /2008-Z
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto
Posádková správa budov
Sídlo: Moyzesova 1, 071 01 Michalovce
Zastúpený: PhDr. Juraj Rosocháč - riaditeľ PSB Michalovce
Kontaktná adresa: Užhorodská 1 , 071 01 Michalovce
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. ú. : 7000172461/8180
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvne dohodnutých podmienok : z. Andrej Haluška
Telefón : 0960 542 142 , 0915 902 849
Fax/e-mail : 0960542132 / martina.ivancikova@mil.sk
(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: INŠTALACENTRUM
Sídlo: Pri sýpke č.4, 071 01 Michalovce
Zastúpený : Ing. Vincent Marcinko
IČO: 10714146
IČ DPH : SK1020661994
Zapísaný v: ŽL č. CM/2008/02871-2
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č.ú. 2622747562/1100

Telefón : 056/6432038
(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je „ Oprava nefunkčnej kanalizácie k b. č. 8 v objekte Mestské kasárne Michalovce " v rozsahu cenovej ponuky na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu nefunkčnej kanalizácie k b. č. 8 v objekte Mestské kasárne Michalovce v rozsahu schváleného rozpočtu v objekte Mestské kasárne Michalovce "

Posádková správa budov MICHALOVCE

2 TKACH.

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. do 10. novembra 2008.
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná .
4.2 Cena :

Cena bez DPH	21 293,23 Sk
Sadzba DPH 19 %, výška DPH	4 045,70 Sk
Cena vrátane DPH	25 338,93 Sk
Cena vrátane DPH v EUR	841,10 €
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk	

4.3 Maximálna cena za zhotovenie diela podľa čl.II je **25 338.93,-Sk s DPH**
Slovom: *Dvadsaťpäťtisíctristotridsaťosemslovenskýchkorún 93/100*

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.
5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti o dani z pridanej hodnoty a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán, IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

Pozádková správa budov MICHALOVCE

2. TLAČIV

5.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.4 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.5 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) k preplateniu na adresu:

Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 Michalovce

Článok VI. Podmienky vykonania diela

6.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady likvidáciu vzniknutého odpadu.

6.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

6.3 Objednávateľ bude vykonávať kontrolu nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje z. Andrej Haluška ☎ 0960 542 142

Článok VII. Sankčné ustanovenia

7.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II. a čl. III. tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

7.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

7.3 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII. Osobitné ustanovenia

8.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v dobe od 7,00 hod. do 15.00 hod.

Posádková správa budov MICHALOVCE

z. TLAČ

8.3 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

8.4 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

8.5 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.6 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred začiatkom prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok IX. BOZP a ochrana pred požiarmi

9.1 Dodávateľ zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracovisku.

9.2 Dodávateľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. vedenie motor. vozidla V Posádke Michalovce (všetkých VO) je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

9.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.

9.4 Dodávateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

9.5 Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce.

9.6 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní pred začatím poskytovania služby absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u Posádkovej správy Michalovce.

9.7 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady separovaného odpadu a používať kontajnery podľa účelov , na ktoré sú určené.

9.8 Dodávateľ sa zaväzuje , že poskytne pre svojich zamestnancov všetky zdravotné , hygienické a pracovné pomôcky , ktoré sú potrebne pri výkone ich činnosti.

9.9 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou / technikom požiarnej ochrany/ zhotoviteľ alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Článok X. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

10.4 Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou.

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.

10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je schválený rozpočet.

V Michalovciach, dňa: 30.10.2008

Objednávateľ
PhDr. Juraj Rosocháč
riaditeľ

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

V Michalovciach dňa : 30.10.2008

Zhotoviteľ
Ing. Vincent Marcinko
majiteľ firmy

INSTALACENTRUM
Ing. Vincent MARCINKO
Pri sýpke č. 4
071 01 MICHALOVCE
Tel.: Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146, IČ DPH: SK1020661994

Krycí list kalkulácie

SCORP, spol. s r. o. Michalovce

Stavba : Oprava nefunkčnej kanalizácie k b.č.8 v MK - Havária	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Miesto : Michalovce Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	IČO :	DIČ :
07101 Michalovce		IČ DPH :
Dodávateľ : INŠTALACENTRUM Ul.Pri Sýpke č.4	IČO : 10714146	DIČ :
07101 Michalovce	Pri sýpke č.4	IČ DPH : SK1020661994
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	25 339 Sk	za M3 OP	1 M	25 339 Sk	za M
1 M2 ZP	25 339 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	25 339 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	20 878,53	414,70	21 293,23
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	20 878,53	414,70	21 293,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	21 293,23
22	DPH 19 % z : 21 293,23	4 045,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	25 338,93

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : T-PS B r. ANDREJ HAWŠA.

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : INŠTALACENTRUM Ing. MARČINKO Ul. Pri sýpke č. 4, 071 01 MICHALOVCE Tel./Fax: 056 / 64 320 38 IČO: 10714146, IČ DPH: SK1020661994

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ovoči Ing. MARTIN BEDNÁR

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **INŠTALACENTRUM Ul.Pri Sýpke č.4**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba : Oprava nefunkčnej kanalizácie k b.č.8 v MK - Havária

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

SCORP, spol. s r. o. Michalovce

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
RÁCE A DODÁVKY HSV										
ZEMNE PRÁCE spolu :	10 595,90		3 369,67	1 186,05	1 111,29	38,72	2 396,43	1 053,30	1 440,44	38,2
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 330,00	477,60	337,50	118,80			191,65	84,23	120,22	4,2
KOMUNIKÁCIE spolu :	306,00	96,52	23,64	8,32	77,72	2,36	47,06	20,68	29,70	0,2
RÚROVÉ VEDENIA spolu :	7 485,60	2 588,64	1 930,88	679,67	12,40	5,74	1 104,05	485,26	678,96	21,9
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 575,73	23,40	235,14	82,77	495,95	18,73	349,70	153,70	216,31	2,9
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	21 293,23	3 186,16	5 896,83	2 075,61	1 697,36	65,55	4 088,89	1 797,17	2 485,63	67,6
Za rozpočet celkom :	**21 293,23**	**3 186,16**	**5 896,83**	**2 075,61**	**1 697,36**	**65,55**	**4 088,89**	**1 797,17**	**2 485,63**	**67,6**

INŠTALACENTRUM
ING. ĽUBOMÍR ONKO
Ul. Pri Sýpke 4, 071 01 MICHALOVCE
Tel./fax: 056/64 320 38
IČO: 30[illegible] DIČ: 1020661994 IČ DPH: SK1020661994

beratel : **Posádková správa budov Michalovce**
jektant :
dávateľ : **INŠTALACENTRUM Ul.Pri Sýpke č.4**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO :
Dátum : . .

avba : Oprava nefunkčnej kanalizácie k b.č.8 v MK - Havária

Výrobná kalkulácia - náklady

SCORP, spol. s r. o. Michalovce

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	112201102	Odstránenie pňov	2,000 kus		440,40	880,80		276,16	197,08	407,56	3,6
2	113106241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	4,000 m2		46,50	186,00		19,68	80,44	85,88	0,2
3	113107131	Odstr.podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 (bet.blok)	2,500 m2		436,00	1 090,00		243,55	342,57	503,87	3,0
4	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	2,000 m3		920,00	1 840,00		733,10	258,05	848,84	8,5
5	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	8,000 m3		680,00	5 440,00		1 676,24	1 255,71	2 508,08	17,2
6	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	8,000 m3		48,50	388,00		114,88	94,51	178,64	1,2
7	175101101	Zásyp potrubia bez prehodenia sypaniny ručný	2,000 m3		341,00	682,00		270,64	95,26	316,10	3,7
8	182001111	Plošná úprava terénu	5,500 m2		16,20	89,10		35,42	12,46	41,19	0,4
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				**10 595,90**		**3 389,67**	**2 336,13**	**4 890,17**	**38,2**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
9	452112111	Osad. bet. blokov výška do 10 cm (použijú sa demontované) 0,5*0,5*0,1	10,000 kus		133,00	1 330,00	477,60	337,50	118,80	396,10	4,2
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				**1 330,00**	**477,60**	**337,50**	**118,80**	**396,10**	**4,2**
		5 - KOMUNIKÁCIE									
10	584921121	Zhot. spevn. plochy z cestných panelov do lôžka z kameniva hr. 5 cm-demontovaný	4,000 m2		76,50	306,00	96,52	23,64	88,40	97,44	0,2
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				**306,00**	**96,52**	**23,64**	**88,40**	**97,44**	**0,2**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
11	831312121	Montáž kamen. potr. kan. v otv. výk. do 20% DN150	2,000 m		209,00	418,00	252,82	56,28	32,65	76,24	0,7
12	837355121	Výsek a montáž kamenin. tvar. na kamenin. potrubí DN200	1,000 kus		4 610,00	4 610,00	1 626,31	1 184,57	416,96	1 382,15	13,9
13	891311221	Montáž kanal. spojky DN 160	1,000 kus		542,90	542,90	214,91	130,33	45,87	151,78	1,6
14	2863A0112	Spojka DN 160	1,000 kus		414,70	414,70	414,70				

POUŽÍVAŤ FORMULÁR CHO, 50 ... 90, NETREBA POTOM
ROZDOBROLE LISTY

lačivo : ODIS C30

Výrobná kalkulácia - náklady

SCORP, spol. s r. o. Michalovce

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
15	892353111	Preplach. a čistenie potrubia DN 150-200	10,000 m		150,00	1 500,00	79,90	559,70	202,31	658,10	5,7
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				**7 485,60**	**2 588,64**	**1 930,88**	**697,80**	**2 268,27**	**21,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	2,000 m		130,00	260,00	23,40	94,16	33,14	109,30	1,1
17	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skolam. v otv. výk.	1,655 t		795,00	1 315,72		140,98	564,31	610,41	1,7
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				**1 575,73**	**23,40**	**235,14**	**597,46**	**719,71**	**2,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**21 293,23**	**3 186,16**	**5 896,83**	**3 838,60**	**8 371,69**	**67,6**
		Za rozpočet celkom :				**21 293,23**	**3 186,16**	**5 896,83**	**3 838,60**	**8 371,69**	**67,6**

...ENTRUM
...RČINKO
...1 MICHALOVCE
...56/64 320 38
IČO: 10714146, DIČ: SK1020661994

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-134/2008-Z

.....

Ing. František Girman