PSB HC-38-5/2010

ID: 15439

# Servisná zmluva EPS č. 7/2010

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka/zákon č. 513/1991 v znení neskorších zmien a doplnkov na základe z.z.25/2006 podľa §4(5), § 102

## Článok I – zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ:** | **Ekostav Alfa SK, a.s.** |
| Sídlo: | Biskupická 52, 911 04 Trenčín |
| Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov | |
| registračné číslo: | 2009/04-PO-B7241 |
| Zastúpený: | Marcel Dvornický, BSBA |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s., pobočka Trenčín |
| Číslo účtu: | 4006190210/7500 |
| IČO: | 43 891 705 |
| IČ DPH: | SK 2022556956 |
| Zodpovedný zástupca: | Miroslav Dvornický |

Ďalej len „zhotoviteľ"

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**<br>Kutuzovova 8<br>**832 47 Bratislava – Nové Mesto** |
| Poštový styk: | **Posádková správa budov Hlohovec**<br>Duklianska 39, **920 01 Hlohovec** |
| Zastúpený: | Ing. Viliam Rafaj, riaditeľ |
| Bankové spojenie: | 7000171928/8180 |
| IČO: | 30845572 |
| IČ DPH: | |
| Zodpovedný zástupca: | Jozef Šupa |

Ďalej len „objednávateľ"

## Článok II – predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve pre objednávateľa nasledujúce služby:

a/ Pravidelné vykonávanie ročnej kontroly – odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia Elektrická požiarna signalizácia (ďalej len EPS) v zmysle STN 342710



čl.435 a podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. /1x do roka/.

b/ Pravidelné vykonanie štvrťročných kontrol v zmysle STN 342710 čl. 434b a podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. /3x do roka/.

c/ Údržba a opravy zariadenia podľa požiadaviek objednávateľa.

d/ Školenie pracovníkov pre obsluhu zariadenia v zmysle STN 342710 čl. 431 /podľa požiadaviek objednávateľa/.

## Článok III – miesto a lehoty plnenia servisnej

1. Predmet zmluvy sa bude vykonávať v objekte:
   a/ b.č. 244 – KJB Sereď, VÚ 1049

| Objekt | Mesačná kontrola (MK) | Štvrťročná kontrola (ŠK) | Ročná kontrola (OP a OS) |
|---|---|---|---|
| b.č. 244 Sereď | | marec, jún, september | december |

## Článok IV – podmienky servisných služieb

1. Náhradné diely pre servisné práce počas doby platnosti tejto servisnej zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.
2. Nástup na vykonanie OP a OS, ŠK, MK, zariadení EPS zhotoviteľ začne v termínoch vopred oznámených a dohodnutých s osobou zodpovednou za riadenie EPS (objednávateľom ).
3. Po vykonaní predmetu zmluvy vyhotoví zhotoviteľ zápis do prevádzkovej knihy EPS.

## Článok V – cena a platobné podmienky

1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák.č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia:

| | |
|---|---|
| **cena bez dane** | **€ 2.436,85** |
| **DPH % 19** | **€ 463,-** |
| **cena celkom** | **€ 2.899,85** |

2. Zhotoviteľ má právo fakturovať objednávateľovi cenu za vykonanie predmetu zmluvy po potvrdení súpisu prác objednávateľom. Rovnopis súpisu prác potvrdenú oprávneným zástupcom objednávateľa je povinný zhotoviteľ priložiť k faktúre.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru na účet zhotoviteľa najneskôr do 30 dní odo dňa

jej doručenia.

4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 3 tohto článku a to 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý i započatý deň omeškania.
5. Objednávateľ je oprávnený faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie povinnosti uvedenej v čl. III tejto zmluvy a to 0,05 % faktúrovanej sumy za každý i započatý deň omeškania.

## Článok VI – Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ zabezpečí, aby výkon prác, ktoré sa vzťahujú k predmetu zmluvy nebol zo strany objednávateľa sťažovaný a ani zadržiavaný.

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi k vykonaniu predmetu zmluvy nevyhnutnú súčinnosť v takom rozsahu, aby mohol zhotoviteľ uskutočniť predmet zmluvy v čo najkratšom čase, a to najmä:
   c) zapožičia zhotoviteľovi technické výkresy skutočného zapojenia EPS, a to po dobu potrebnú pre vykonávanie predmetu tejto zmluvy
   d) zabezpečí prítomnosť svojho zamestnanca pre sprístupnenie priestorov, kde je inštalované zariadenie EPS.
3. Objednávateľ oznámi bezodkladne zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na predmet a plnenie tejto zmluvy.

## Článok VII – Povinnosti zhotoviteľa

1. Pri plnení podmienok návodu k zariadeniu EPS a počas trvania tohto zmluvného vzťahu zodpovedá zhotoviteľ za riadny chod zariadenia pre obdobie do termínu ďalšej dohodnutej kontroly.
2. Zhotoviteľ oznámi bezodkladne objednávateľovi všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na predmet a plnenie tejto zmluvy.

## Článok VIII – Náhrada škody a utajované skutočnosti

1. Pre náhradu škody, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy platí § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
2. Všetky informácie, o ktorých sa obidve zmluvné strany dozvedeli a vzájomne si poskytli pre účel plnenia predmetu tejto zmluvy pokladajú obidve zmluvné strany za dôverné, zachovávajú o nich mlčanlivosť vo vzťahu k tretím osobám s výnimkou pracovníkov orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ktorí konajú v priamej súvislosti s predmetom zmluvy. Ďalej obidve zmluvné strany nesmú uvedené informácie použiť pre účely, ktoré nie sú v súlade s predmetom tejto zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach v zmysle tohto bodu sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu a to po dobu najmenej 10 rokov.

## Článok IX – záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva sa uzatvára do 31.12.2010.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len formou číslovaného písomného dodatku so súhlasom oboch zmluvných strán.
4. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná doba je trojmesačná. Výpovedná doba začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s povahou originálu, z ktorých zhotoviteľ dostane po jednom rovnopise a objednávateľ dva rovnopisy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Cenová kalkulácia

V Trenčíne dňa : 26.03.2010

EKOSTAV ALFA SK a.s.
Biskupická 52
911 04 TRENČÍN
IČO: 43 891 705
IČ DPH: SK2022558956

Zhotoviteľ
/podpis, pečiatka/

V Hlohovci dňa : 26.03.2010

Posádková správa budov
HLOHOVEC

Objednávateľ
/podpis, pečiatka/

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV HLOHOVEC

**Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9** zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Prípadná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb hospodárne a efektívne.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 26. 03. 2010

hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverených zamestnancov:

z. JOZEF ŠUPA

**Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9** zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 26. 03. 2010

hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverených zamestnancov:

z. Anna BOHUNOVIČOVÁ

**Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9** zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 26. 03. 2010

hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverených zamestnancov:

z. Ing. Ľuboš HUDÁK

Príloha č. 1

# Krycí list rozpočtu v EUR

*EKOSTAV TRENČÍN*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : Odborné prehliadky EPS zariadení | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : VÚ 1049 Sereď | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB Hlohovec | IČO : 30845572 | DIČ : |
| 920 01 Hlohovec | Duklianska 39 | IČ DPH : |
| Dodávateľ : EKOSTAV ALFA SK, a.s. | IČO : 43891705 | DIČ : |
| 911 04 Trenčín | Biskupická 52 | IČ DPH : SK2022558956 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 2 900 EUR za M3 OP | 1 M | 2 900 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 2 900 EUR za M2 ZP | | |
| 1 M2 UP | 2 900 EUR za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 2 372,78 | | 2 372,78 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 2 372,78 | | 2 372,78 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 1,00 % | 23,73 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 0,70 % | 16,61 |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | Územné vplyvy | 1,00 % | 23,73 |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 64,07 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 2 436,85 |
| 22 | DPH 19 % z : | 2 436,85 | 463,00 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 2 899,85 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* Posádková správa budov HLOHOVEC

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* EKOSTAV ALFA SK, Biskupická 52, 911 04 TRENČÍN, IČO: 43 891 705, IČ DPH: SK2022558956

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Správa prevádzky a údržby, TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

*Tlačivo : ODIS A10*

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoPS č. PSB HC-38-5/2010.



Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec