ZMLUVA O DIELO PSB ZV-689-11/2009

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe Zápisnice o vyhodnotení ponúk č. PSBZV-689-7/2009

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen
	V zastúpení		Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o. Pluhová 2 831 03 Bratislava
	V zastúpení	:	Ing. Samuel Kulík - riaditeľ Úseku Building Control a inžinierskych sietí Ing. Gabriel Tuhý – generálny riaditeľ
	IČO	:	00 685 780
	DIČ	:	2020294980
	IČ pre DPH	:	SK2020294980
	Bankové spojenie	:	VÚB, a.s.
	Číslo účtu	:	83306012 / 0200

Zapísaný v Obch. reg. Okresný súd Bratislava I., vložka č. 221/B, oddiel Sro

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Pravidelné odborné prehliadky a doplnenie MaR K SNP

2.2. Miesto stavby: Zvolen, Sliač, Vlkanová

Predmetom zmluvy je:

a) K SNP Podborová

Rozsah odbornej prehliadky (oživenie a uvedenie do prevádzky, odborná prehliadka objektu, úprava softwaru, nastavenie ovládacích prvkov, skúšobná prevádzka technologického zariadenia) v rozsahu 269 hodín v budovách č. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 60, 61, dispečing

výmena poistiek v b.č. 5, 61 , celkom 33 ks

b) Servisný zásah VÚ Vlkanová, Zvolen Žiara, Sliač

Rozsah :

Materiál : obehového čerpadlo 1 ks, snímača teploty ponorný 1 ks, riadiaca podcentrála EYR203F001 – 1 ks, záložná pamäť EPROM 2 ks

výmena čerpadla : 14 hod

servisný zásah : (regulačné obvody, softwar, skúška, preskúšanie, oživenie) celkom 106 hodín

dopravné náklady



2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 13.11.2009
Ukončenie prác: 30.11.2009

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**6 273,42 €**
DPH	**1 191,65 €**
Cena celkom s DPH	**7 465,37 €**
	(224 901,73 Sk)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚZEMNÁ SPRÁVA
ZVOLEN

dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Samuel Kulík

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Jaroslav Ďurčík.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2	PSB Zvolen
Výtlačok č. 3	REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Vo Zvolene dňa 13.11.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Zhotoviteľ:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Súhrnný list stavby - rozpočet

Stavba:	Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Odberateľ :	PSB ZVOLEN	IČO :	
Miesto :		Adresa:	Borovianská cesta 28/59	DIČ :	
JKSO :			96001 Zvolen		

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR - Prehľad podzákaziek stavby

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :10	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	61,18	0,00	383,18
....Objekt :11	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	61,18	0,00	383,18
....Objekt :2 Kino	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	48,07	0,00	347,07
....Objekt :4	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	63,37	0,00	396,87
....Objekt :5	296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	296,47	56,33	0,00	352,80
....Objekt :6	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	61,18	0,00	383,18
....Objekt :60	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	59,00	0,00	369,50
....Objekt :61	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	63,80	0,00	399,60
....Objekt :8	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	48,07	0,00	301,07
....Objekt :Dispečing	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	61,18	0,00	383,18
Suma spolu:	**3 116,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 116,27**	**583,36**	**0,00**	**3 699,63**

Posádková správa budov
ZVOLEN

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

tlačivo : ODIS A61

6

OTTIC :

Krycí list rozpočtu v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :10	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	383 EUR za M3 OP	1 M2 UP	383 EUR za M2 UP
1 M2 ZP	383 EUR za M2 ZP	1 M	383 EUR za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	322,00		322,00
4	iné :			
5	Súčet :	322,00		322,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, s.r.o. PLUHOVA 8 851 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		322,00
22	DPH 19 % z :	322,00	61,18
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		383,18

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

6

OLTMC.

Odberateľ : PSB ZVOLEN
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.
Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP
Objekt :10

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	11,50	34,50	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	11,50	34,50	
3	921-213290090-2	Úprava softwaru	10,000	hod	11,50	115,00	
4	921-213290090-3	Nastavenie ovladacích prvkov	4,000	hod	11,50	46,00	
5	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	
		Za rozpočet celkom :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	

Krycí list rozpočtu v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Miesto :	Rozpočet :	
Objekt :11	JKSO :	Spracoval :	
	Zmluva č.	Dňa : . .	

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	383 EUR	za M3 OP	1 M2 UP	383 EUR	za M2 UP
1 M2 ZP	383 EUR	za M2 ZP	1 M	383 EUR	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	322,00		322,00
4	iné :			
5	Súčet :	322,00		322,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		322,00
22	DPH 19 % z :	322,00	61,18
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		383,18

F	Odpočet - pripočet

Tlačivo : ODIS A10

OVEM C:

Odberateľ : **PSB ZVOLEN**
Dodávateľ : **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**
Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP
Objekt :11

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	11,50	34,50	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	11,50	34,50	
3	921-213290090-2	Úprava softwaru	10,000	hod	11,50	115,00	
4	921-213290090-3	Nastavenie ovladacích prvkov	4,000	hod	11,50	46,00	
5	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	
		Za rozpočet celkom :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	

Krycí list rozpočtu v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :2 Kino	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	347 EUR za M3 OP	1 M2 UP	347 EUR za M2 UP
1 M2 ZP	347 EUR za M2 ZP	1 M	347 EUR za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	299,00		299,00
4	iné :			
5	Súčet :	299,00		299,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		299,00
22	DPH 19 % z :	253,00	48,07
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		347,07

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

6

ovcelc:

Odberateľ : **PSB ZVOLEN**

Dodávateľ : **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP

Objekt :2 Kino

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	2,000	hod	11,50	23,00	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	4,000	hod	11,50	46,00	
3	921-213290090-2	Úprava softwaru	8,000	hod	11,50	92,00	
4	921-213290090-3	Nastavenie ovladacích prvkov	4,000	hod	11,50	46,00	
5	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**299,00**	**EUR**		**299,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**299,00**	**EUR**		**299,00**	
		Za rozpočet celkom :	**299,00**	**EUR**		**299,00**	

Krycí list rozpočtu v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :4	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	397 EUR za M3 OP	1 M2 UP	397 EUR za M2 UP
1 M2 ZP	397 EUR za M2 ZP	1 M	397 EUR za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	333,50		333,50
4	iné :			
5	Súčet :	333,50		333,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		333,50
22	DPH 19 % z :	333,50	63,37
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		396,87

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

6

Oceni c :

Odberateľ : **PSB ZVOLEN**
Dodávateľ : **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**
Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP
Objekt :4

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	11,50	34,50	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	4,000	hod	11,50	46,00	
3	921-213290090-2	Úprava softwaru	8,000	hod	11,50	92,00	
4	921-213290090-3	Nastavenie ovladacích prvkov	6,000	hod	11,50	69,00	
5	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**333,50**	**EUR**		**333,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**333,50**	**EUR**		**333,50**	
		Za rozpočet celkom :	**333,50**	**EUR**		**333,50**	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :5	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	353 EUR za M3 OP	1 M2 UP	353 EUR za M2 UP
1 M2 ZP	353 EUR za M2 ZP	1 M	353 EUR za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	287,50	8,97	296,47
4	iné :			
5	Súčet :	287,50	8,97	296,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		296,47
22	DPH 19 % z :	296,47	56,33
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		352,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

6

6 VEUR :

Odberateľ : **PSB ZVOLEN**
Dodávateľ : **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**
Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP
Objekt :5

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	2,000	hod	11,50	23,00	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	4,000	hod	11,50	46,00	
3	MAT-3585680F03	Poistka	13,000	kus	0,69		8,97
4	921-213290090-2	Úprava softwaru	8,000	hod	11,50	92,00	
5	921-213290090-3	Nastavenie ovladacích prvkov	3,000	hod	11,50	34,50	
6	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**296,47**	**EUR**		**287,50**	**8,97**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**296,47**	**EUR**		**287,50**	**8,97**
		Za rozpočet celkom :	**296,47**	**EUR**		**287,50**	**8,97**

Krycí list rozpočtu v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP		Miesto :	Rozpočet :
Objekt :6		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	383 EUR	za M3 OP	1 M2 UP	383 EUR	za M2 UP
1 M2 ZP	383 EUR	za M2 ZP	1 M	383 EUR	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	322,00		322,00
4	iné :			
5	Súčet :	322,00		322,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		322,00
22	DPH 19 % z :	322,00	61,18
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		383,18

F	Odpočet - prípočet	

6

Tlačivo : ODIS A10

okruh č:

Odberateľ : PSB ZVOLEN
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.
Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP
Objekt :6

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	2,000	hod	11,50	23,00	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	4,000	hod	11,50	46,00	
3	921-213290090-2	Úprava softwaru	10,000	hod	11,50	115,00	
4	921-213290090-3	Nastavenie ovladacích prvkov	4,000	hod	11,50	46,00	
5	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	
		Za rozpočet celkom :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	

Krycí list rozpočtu v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :60	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	370 EUR za M3 OP	1 M2 UP	370 EUR za M2 UP
1 M2 ZP	370 EUR za M2 ZP	1 M	370 EUR za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	310,50		310,50
4	iné :			
5	Súčet :	310,50		310,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Rosádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		310,50
22	DPH 19 % z :	310,50	59,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		369,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

6

DETAIL :

Odberateľ : **PSB ZVOLEN**
Dodávateľ : **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**
Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP
Objekt :60

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	2,000	hod	11,50	23,00	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	11,50	34,50	
3	921-213290090-2	Úprava softwaru	10,000	hod	11,50	115,00	
4	921-213290090-3	Nastavenie ovladacich prvkov	4,000	hod	11,50	46,00	
5	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**310,50**	**EUR**		**310,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**310,50**	**EUR**		**310,50**	
		Za rozpočet celkom :	**310,50**	**EUR**		**310,50**	

Krycí list rozpočtu v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :61	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	400 EUR	za M3 OP	1 M2 UP	400 EUR	za M2 UP
1 M2 ZP	400 EUR	za M2 ZP	1 M	400 EUR	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	322,00	13,80	335,80
4	iné :			
5	Súčet :	322,00	13,80	335,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		335,80
22	DPH 19 % z :	335,80	63,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399,60

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

6

OKRES :

Odberateľ : **PSB ZVOLEN**

Dodávateľ : **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP

Objekt :61

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	2,000	hod	11,50	23,00	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	4,000	hod	11,50	46,00	
3	MAT-3585680F03	Poistka	20,000	kus	0,69		13,80
4	921-213290090-2	Úprava softwaru	10,000	hod	11,50	115,00	
5	921-213290090-3	Nastavenie ovladacích prvkov	4,000	hod	11,50	46,00	
6	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**335,80**	**EUR**		**322,00**	**13,80**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**335,80**	**EUR**		**322,00**	**13,80**
		Za rozpočet celkom :	**335,80**	**EUR**		**322,00**	**13,80**

Krycí list rozpočtu v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :8	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	301 EUR	za M3 OP	1 M2 UP	301 EUR	za M2 UP
1 M2 ZP	301 EUR	za M2 ZP	1 M	301 EUR	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	253,00		253,00
4	iné :			
5	Súčet :	253,00		253,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		253,00
22	DPH 19 % z :	253,00	48,07
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		301,07

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

6

Odberateľ : **PSB ZVOLEN**
Dodávateľ : **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**
Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP
Objekt :8

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	2,000	hod	11,50	23,00	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	11,50	34,50	
3	921-213290090-2	Úprava softwaru	6,000	hod	11,50	69,00	
4	921-213290090-3	Nastavenie ovladacích prvkov	3,000	hod	11,50	34,50	
5	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**253,00**	**EUR**		**253,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**253,00**	**EUR**		**253,00**	
		Za rozpočet celkom :	**253,00**	**EUR**		**253,00**	

Krycí list rozpočtu v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER. spol. s r. o.

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Dispečing	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	383 EUR	za M3 OP	1 M2 UP	383 EUR	za M2 UP
1 M2 ZP	383 EUR	za M2 ZP	1 M	383 EUR	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	322,00		322,00
4	iné :			
5	Súčet :	322,00		322,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		322,00
22	DPH 19 % z :	322,00	61,18
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		383,18

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

ONEL :

Odberateľ : **PSB ZVOLEN**
Dodávateľ : **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**
Stavba : Pravidelná odborná prehliadka MaR KSNP
Objekt :Dispečing

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	921-213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	11,50	34,50	
2	921-213290090-1	Odborná prehliadka objektu	2,000	hod	11,50	23,00	
3	921-213290090-2	Úprava softwaru	10,000	hod	11,50	115,00	
4	921-213290090-3	Nastavenie ovladacich prvkov	5,000	hod	11,50	57,50	
5	921-213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	
		Za rozpočet celkom :	**322,00**	**EUR**		**322,00**	

Krycí list rozpočtu v

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : VÚ Vlkanová, Zvolen Žiara ,Sliač - servisný zásah	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	3 765 EUR	za M3 OP	1 M2 UP	3 765 EUR	za M2 UP
1 M2 ZP	3 765 EUR	za M2 ZP	1 M	3 765 EUR	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	128,10		128,10
3	MCE :	1 219,00	1 649,10	2 868,10
4	iné :			
5	Súčet :	1 347,10	1 649,10	2 996,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov
ZVOLEN

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	168,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	168,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 164,20
22	DPH 19 % z :	3 164,20	601,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 765,40

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Overuje :

Odberateľ : **PSB ZVOLEN**
Projektant :
Dodávateľ : **REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : VÚ Vlkanová, Zvolen Žiara ,Sliač - servisný zásah

Rozpočet - náklady v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		734 - Armatúry												
1	734999904	Výmena čerpadla	14,000	hod	9,15	128,10		50,40	17,78				59,92	14,0
		734 - Armatúry spolu :	**128,10**	**EUR**				**50,40**	**17,78**				**59,92**	**14,0**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**128,10**	**EUR**				**50,40**	**17,78**				**59,92**	**14,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**128,10**	**EUR**				**50,40**	**17,78**				**59,92**	**14,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
2	213290030	Funkčná skúška regulačných obvodov	24,000	hod	11,50	276,00		108,96	38,40				128,64	24,0
3	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	11,50	92,00		36,32	12,80				42,88	8,0
4	213290090	Úprava softwaru	26,000	hod	11,50	299,00								
5	4054E0173	Snímač teploty ponorný	1,000	kus	20,00	20,00	20,00							
6	426106955-5	Čerpadlo obehové	1,000	kus	968,00	968,00	968,00							
7	921AN37945-5	Riadiaca podcentrála EYR203F001	1,000	kus	619,30	619,30	619,30							
8	921AN37945-8	Záložná pamať EPROM	2,000	kus	20,90	41,80	41,80							
9	213290090-1	Nahratie softwaru	8,000	hod	11,50	92,00		36,32	12,80				42,88	8,0
10	213290090-2	Preskúsanie ovladacích prvkov	16,000	hod	11,50	184,00		72,64	25,60				85,76	16,0
11	219990006	Oživenie a uvedenie do prevadzky	24,000	hod	11,50	276,00		108,96	38,40				128,64	24,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 868,10**	**EUR**			**1 649,10**	**363,20**	**128,00**				**428,80**	**80,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 868,10**	**EUR**			**1 649,10**	**363,20**	**128,00**				**428,80**	**80,0**
		OSTATNÉ												
12	21807-1	Doprava	420,000	km	0,40	168,00								
		OSTATNÉ spolu :	**168,00**	**EUR**										

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Za rozpočet celkom :	**3 164,20**	**EUR**			**1 649,10**	**413,60**	**145,78**				**488,72**	**94,0**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo PSBZV-689-11/2009



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen