(1)

ZMLUVA O DIELO, č.p. AHSk-6/3-39/2007

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka / zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

I.1	**Objednávateľ**	: Územná vojenská správa Banská Bystrica
	Adresa	: Štefánikovo nábrežie č. 7, 974 35, Banská Bystrica
	Zastúpený	: Ing. Františkom BAJSOM – riaditeľom
	IČO	: 00801071
	DIČ	: 2021121971
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000167451/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických	: Ing. Eva Tribulová
I.2.	**Dodávateľ**	: EUROSTAVING s.r.o.
	Adresa	: Partizánska cesta 110, 974 01 Banská Bystrica
	Zastúpený	: Ing. Františkom MIGOM – konateľom
	IČO	: 31620621
	DIČ	: 2020455745
	Bankové spojenie	: Tatra Banka, a.s.
	Číslo účtu	: 2626481933/1100
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických	: Ing. František MIGA

II. PREDMET DIELA

II.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zrealizovať objednávateľovi požadované práce – rekonštrukcia okien: pretmelenie, nátery okien a okenných rámov, výmena hliníkových tesnení, výmena kľučiek a oprava otváracích mechanizmov –kľučiek s výmenou, v mieste sídla Územnej vojenskej správy Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie č. 7, na 3. poschodí bez zahrnutia objemu okien, ktoré boli, v dôsledku kritického havarijného stavu, rekonštruované na základe objednávok (miestnosti č. 6-10 a 12 - 22).

II.2 Zhotoviteľ vykoná práce spojené s rekonštrukciou okien, v súlade s podrobnou špecifikáciou diela ktorá je uvedená v prílohe k Protokolu zo zisťovacieho záznamu.

II.3 Dodatočné zmeny v špecifikácii predmetu zmluvy podľa bodu II.1 je možné vykonať len so súhlasom oboch zmluvných strán.

III. SPÔSOB A TERMÍN PLNENIA

III.1 Dodávka predmetu zmluvy je splnená odovzdaním diela v mieste určenia na základe písomného protokolu. Miestom určenia je Územná vojenská správa Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie č. 7.

III.2 Zhotoviteľ zahájí práce najskôr dňa 19. novembra 2007 a ukončí najneskôr do 21. decembra 2007.

III.3 O odovzdaní a prevzatí diela podľa bodov čl. 1 ako celku, zmluvné strany vyhotovia protokol, v ktorom sú povinné uviesť presné označenie predmetu odovzdania a prevzatia, a zistené nedostatky, ktoré majú povahu zjavných závad. Tento protokol bude obsahovať záverečné vyhlásenie objednávateľa o predmete diela ako celku a objednávateľ preberá práce kompletné.

III.4 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá funkčný predmet plnenia ako celok do prevádzky v termíne do 21. decembra 2007.

IV. CENA ZA DIELO

IV.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa čl. I. v maximálnej sume 142 000,-Sk s DPH.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

V.1 Cena za predmet zmluvy bude uhradená objednávateľom na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry .

V. 2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za dielo zhotoviteľovi, do 21 dní po obdržaní faktúry za dielo, ktorá bude zhotoviteľom dodaná do max. 7 dní po odovzdaní diela.

VI. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

VI.1 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom na uvedení špecifikovaného materiálu a prác do prevádzky v rozsahu tejto zmluvy.

VI.2 Objednávateľ zabezpečí pripravenosť objektov pre realizáciu tejto zmluvy o dielo najneskôr 5 pracovných dní pred zmluvne dohodnutým termínom dodávky diela, tak aby zhotoviteľ mohol dielo a jeho časti odovzdať v termíne, uvedenom v tejto zmluve.

VI.3 Zmeny v realizácii, vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami pre realizáciu predmetu diela, dodatočnými požiadavkami objednávateľa nad rámec tejto zmluvy, budú riešené po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán a tieto budú uvedené v písomnom dodatku k tejto zmluve.

VI.4 Zmeny vyvolané neúplnou dokumentáciou budú riešené po odsúhlasení zmluvných strán a tieto budú uvedené v písomnom dodatku k tejto zmluve.

VI.5 Objednávateľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov pri preberaní diela, ktorí ho skontrolujú a prevádzkovú schopnosť potvrdia v preberacom protokole.

VII. ZÁRUKA, VADY DIELA

VII.1 Počas vykonávania prác sa zhotoviteľ zaručuje za nepoškodenie predmetu diela. Prípadné nedostatky a závady budú uvedené v odovzdávajúcom protokole.

VII.2 V prípade omeškania po dátume 21.12.2007 bude zhotoviteľ platiť za každý zmeškaný deň zmluvnú pokutu 0,5 % z dohodnutej zmluvnej ceny, zvyšnej nedokončenej časti diela.

VII.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť záruku na celé dielo v trvaní 24 mesiacov od protokolárneho odovzdania diela.

VIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri príprave a vykonaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nasledovne :

VIII.1 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci pre svojich zamestnancov a subdodávateľov počas celej doby zhotovovania diela, s dôrazom na práce vo výškach, v súlade s vyhláškou č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

VIII.2 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že miesto výkonu práce sa nachádza nad frekventovanou komunikáciou a preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za ochranu chodcov pred padajúcimi predmetmi z miesta výkonu prác, v súlade s vykonávanými prácami predmetu diela.

VIII.3 Objednávateľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom svojich pracovníkov zaškolenie (vstupnú inštruktáž) pracovníkov zhotoviteľa týkajúce sa dodržiavania predpisov a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a stým spojených noriem záväzných pre ÚVS, pred

nástupom pracovníkov na výkon prác a zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť pracovníkov na zaškolení.

VIII.4 O vykonaní zaškolenia sa spíše záznam obsahujúci nasledovné údaje: dátum, miesto, tematiku, menný zoznam účastníkov, meno školiaceho pracovníka zodpovedného za zaškolenie, podpisy všetkých účastníkov zaškolenia.

VIII.5 V prípade, že počas vykonávania diela dôjde k zmene osôb prostredníctvom ktorých sa predmet zmluvy vykoná, je zhotoviteľ povinný túto zmenu vopred ohlásiť objednávateľovi tak, aby bolo možné ešte pred nástupom nového pracovníka vykonať zaškolenie podľa čl. VIII.2.

VIII.6 Nesplnením povinností zhotoviteľa uvedených v bode VIII. 3 a VIII.5 tohto článku sa má za to, že objednávateľ si splnil svoju povinnosť uvedenú v bode VIII.3 včas a riadne.

IX. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY

IX.1 Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonať práce podľa predmetu zmluvy článok II odst. 1

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

X.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán.

X.2 Zmluvné strany zmluvu prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú

X.3 Táto zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch o dvoch listoch:
Výtlačok číslo 1.: ÚVS Banská Bystrica - faktúra
Výtlačok číslo 2.: ÚVS Banská Bystrica - zisť. zápis
Výtlačok číslo 3.: pre zhotoviteľa

V Banskej Bystrici

Dňa: 19.11. 2007 19.11 2007

.....
za objednávateľa

.....
za zhotoviteľa

ÚZEMNÁ VOJENSKÁ SPRÁVA * BANSKÁ BYSTRICA

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia okien	JKSO :
Objekt :ÚVS BB	Rozpočet :
Časť :Rekonštrukcia okien 2	Spracoval : Osadský Milan
Miesto : Banská Bystrica	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	IČO : 31620621 Partizánska 110	DIČ : 2020455745 IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	141 961 Sk	za M3 OP	1 M	141 961 Sk	za M
1 M2 ZP	141 961 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	141 961 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	91 677,90	27 616,81	119 294,71
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	91 677,90	27 616,81	119 294,71

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	119 294,71
22	DPH 19 % z : 119 294,71	22 666,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	141 960,71

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO 316 206 21

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

/: **PSB Banská Bystrica**
vateľ: **Eurostaving s.r.o.**
rojektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Rekonštrukcia okien **Objekt :ÚVS BB**
Časť :Rekonštrukcia okien 2

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	67 662,51	40 045,70	27 616,81	0,051	
76 - KONŠTRUKCIE	67 662,51	40 045,70	27 616,81	0,051	
783 - Nátery	45 483,32	45 483,32		0,049	
787 - Zasklievanie	6 148,88	6 148,88			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	51 632,20	51 632,20		0,049	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	119 294,71	91 677,90	27 616,81	0,101	
Za rozpočet celkom :	119 294,71	91 677,90	27 616,81	0,101	

SB Banská Bystrica
: Eurostaving s.r.o.
a :Rekonštrukcia okien
ekt :ÚVS BB
Časť :Rekonštrukcia okien 2

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
1	766622911	Oprava okien dvojitých bez došt. bez výmeny dielčích prvkov	55,333	m2	590,00	32 646,47	
		*2,25*2,55*3+1,9*1,6*3+2,3*1,95*4+0,9*0,6*4+2,7*1+1,2*2+2*1,9 = 55,333*					
2	766669923	Oprava okien, výmena olivy	145,000	kus	20,50	2 972,50	
		60+18+6+45+8+4+4 = 145,000					
3	549135900	Oliva	145,000	kus	153,50		22 257,50
4	766691510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier pásikom	117,400	m	32,00	3 756,80	
		*(2,25*3*2+2,55*3*2)+(1,9*3*2+1,6*3*2)+(2,3*4*2+1,95*4*2) = 83,800*					
		*(0,9*4*2+0,6*4*2)+(2,7*2+1*2)+(1,2*2+2*2)+(2*2+1,9*2) = 33,600*					
5	273443200	Tesnenie	129,140	m	41,50		5 359,31
		*117,4*1,1 = 129,140*					
6	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	669,926	%	1,00	669,93	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**67 662,51**	**Sk**		**40 045,70**	**27 616,81**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**67 662,51**	**Sk**		**40 045,70**	**27 616,81**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
7	783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením	110,665	m2	149,00	16 489,09	
		*(2,25*2,55*3+1,9*1,6*3+2,3*1,95*4+0,9*0,6*4+2,7*1+1,2*2+2*1,9)*2 = 110,665*					
8	783625300	Nátery stol. výrob. syntet. dvojnás.+2x email+plné tmelenie	110,665	m2	262,00	28 994,23	
		.					
		783 - Nátery spolu :	**45 483,32**	**Sk**		**45 483,32**	
		787 - Zasklievanie					
9	787100901	Pretmelenie pri opr. zaskl. stien	117,400	m	51,50	6 046,10	
		.					
10	998787203	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 24 m	60,461	%	1,70	102,78	
		787 - Zasklievanie spolu :	**6 148,88**	**Sk**		**6 148,88**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**51 632,20**	**Sk**		**51 632,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**119 294,71**	**Sk**		**91 677,90**	**27 616,81**
		Za rozpočet celkom :	**119 294,71**	**Sk**		**91 677,90**	**27 616,81**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
26. augusta 2010 Ing. Jana Horváthová