(75)

ID 1967

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –394-4/2007

Ružomberok 8 . júna 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prilohy : 2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-394-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení Posádková správa budov Ružomberok

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických : z. Ľubica Zelená
IČO : 00805173
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : Ján Slovík
Kliňanská Cesta 567
029 01 Námestovo

Zastúpený
vo veciach technických Ján Kozoň - konateľ

IČO : 10850201

IČ DPH 1020467096

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s.
120849332/0200

Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : Výpis z obchodného registra zo dňa: 7.1.2005
Obvodný úrad v Námestove odbor živnostenského podnikania
Živnostenský register č. 507-2553

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava okien v budove č.9 – Liptovský Mikuláš – Ondrašová" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 2. júla 2007
Ukončenie prác : 14. septembra 2007

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	93 228,66	Sk
DPH	:	17 713,40	Sk
Cena s DPH	:	110 942,00	Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku ..11.. júna 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Námestove ..14.. júna 2007

Ján Slovík
zhotoviteľ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Posádková správa budov **Príloha č. 1 k.č.p. PSB Rbk-394-4/2007**
Ružomberok

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Ján Slovík
   Kliňanská cesta 567
   029 01 Námestovo

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Posádkový klub armády pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk –394-4/2007 „Oprava okien v budove č 9 " vojenského objektu VÚ 1358 + 2362 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 2. júla 2007 do 14. septembra 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan Bračok	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Ján Slovík	súkromný podnikateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Posádkového klubu armády. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –394-4/2007, t.j. od 2.júla 2007 do.14. septembra 2007.

V Ružomberku : 11. ..... júna 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Námestove : 14 ..... júna 2007

JÁN SLOVÍK – súkromný podnikateľ
Kľušanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava okien b.č.9	č. 7042802	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	110 942 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	110 942 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	110 942 Sk	za M2 ZP	1 M	110 942 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 583,56	732,00	12 315,56
2	PSV :	11 913,10	69 000,00	80 913,10
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	23 496,66	69 732,00	93 228,66

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :
JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		93 228,66
22	DPH 19 % z :	93 228,66	17 713,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		110 942,00

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKS:

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava okien b.č.9

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 997,90	2 997,90		0,318		3,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 317,66	8 585,66	732,00	0,058	0,567	9,99
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 315,56	11 583,56	732,00	0,376	0,567	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	76 053,60	7 053,60	69 000,00	0,272		81,57
76 - KONŠTRUKCIE	76 053,60	7 053,60	69 000,00	0,272		81,57
784 - Maľby	4 859,50	4 859,50		0,012		5,21
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	4 859,50	4 859,50		0,012		5,21
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	80 913,10	11 913,10	69 000,00	0,284		
Za rozpočet celkom :	93 228,66	23 496,66	69 732,00	0,661	0,567	

dberateľ :
rojektant :
odávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava okien b.č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	5,950	m2	337,00	2 005,15	526,75	491,35	172,96			401,64	412,43	5,3
2	622991210	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 2x a 1x penetrácia	2,750	m2	361,00	992,75	529,95	135,13	47,57	34,18	0,41	131,38	114,11	1,3
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**2 997,90**	**Sk**			**1 056,70**	**626,48**	**220,54**	**34,18**	**0,41**	**533,02**	**526,55**	**6,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
3	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	7,600	m2	136,00	1 033,60	450,90	203,98	71,82			166,74	140,14	2,5
4	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	68,000	m2	62,50	4 250,00	97,24	1 499,40	527,68			1 225,64	900,04	20,9
5	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	5,000	kus	12,40	62,00		21,50	7,55			17,58	15,37	0,3
6	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	10,502	m2	127,00	1 333,75	200,79	387,73	136,52			316,94	291,75	4,8
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,567	t	271,00	153,65		23,87	8,40		50,21	49,88	21,28	0,3
8	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	7,938	t	8,90	70,64					37,86	22,89	9,89	
9	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,567	t	221,00	125,30		49,73	17,50			40,65	17,42	0,6
10	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	0,567	t	780,00	442,26				442,26				
11	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,377	t	590,00	222,43		73,51	25,87	20,29	0,25	72,52	29,97	0,9
12	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4-tmelenie okolo okien	4,000	hod	223,00	892,00		354,00	124,60			289,37	124,03	4,0
13	231536010	Tmel elastický silikónový PARASILICO N po 310ml color	6,000	kus	122,00	732,00	732,00							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**9 317,66**	**Sk**			**1 480,94**	**2 613,73**	**919,95**	**462,55**	**88,33**	**2 202,21**	**1 549,91**	**34,7**

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava okien b.č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RAB.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**12 315,56**	**Sk**			**2 537,65**	**3 240,22**	**1 140,50**	**496,73**	**88,74**	**2 735,23**	**2 076,47**	**41,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
14	767631176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1180 x 1780 mm	5,000	kus	1 290,00	6 450,00	1 544,20	1 281,90	451,25	30,40	0,10	1 846,16	1 295,99	14,4
15	611401201	Okno plastové 118/178 cm, 1kr., OS	5,000	kus	13 800,00	69 000,00	69 000,00							
16	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	754,500	%	0,80	603,60								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**76 053,60**	**Sk**			**70 544,20**	**1 281,90**	**451,25**	**30,40**	**0,10**	**1 846,16**	**1 295,99**	**14,4**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**76 053,60**	**Sk**			**70 544,20**	**1 281,90**	**451,25**	**30,40**	**0,10**	**1 846,16**	**1 295,99**	**14,4**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		784 - Maľby												
17	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m - primalex	58,000	m2	28,50	1 653,00	306,24	379,90	133,98			537,66	295,22	4,2
18	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	53,000	m2	60,50	3 206,50	398,56	788,11	277,19			1 115,38	627,26	8,9
		784 - Maľby spolu :	**4 859,50**	**Sk**			**704,80**	**1 168,01**	**411,17**			**1 653,04**	**922,48**	**13,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**4 859,50**	**Sk**			**704,80**	**1 168,01**	**411,17**			**1 653,04**	**922,48**	**13,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**80 913,10**	**Sk**			**71 249,00**	**2 449,91**	**862,42**	**30,40**	**0,10**	**3 499,20**	**2 218,47**	**27,6**
		Za rozpočet celkom :	**93 228,66**	**Sk**			**73 786,65**	**5 690,13**	**2 002,92**	**527,13**	**88,84**	**6 234,43**	**4 294,94**	**69,1**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-394-4/2007

Mgr. Magdaléna Haličková