(49)

ID 19 38

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 110 - 5 / 2007

Ružomberok 30. apríla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 110 - 5 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	MRS - STAV, s. r. o. Červenáková 656/23 962 63 Pliešovce
Zastúpený	:	Ing. František ČIBRÍK
IČO	:	36 671 193
DIČ	:	2022245346
IČ DPH	:	SK 2022245346
Bankové spojenie	:	VUB a. s. Zvolen
číslo účtu	:	2190110153/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 12037/S

Posádková správa RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava podláh b. č. 3 „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 1. mája 2007
Ukončenie prác : 30. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH :	252.063,77	Sk.
DPH :	47.892,10	Sk.
Cena s DPH	299.955,87	Sk.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 30. apríla 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Pliešovciach : 15.5.2007

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Ing. František ČIBRÍK
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-110 - 5 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : MRS – STAV, s. r. o., Ing. František ČIBRÍK, Červenáková 656/23, 926 63 Pliešovce

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Mokraď, priestoroch pridelených do užívania VÚ 5574 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-110- 5 /2007 v priestoroch b. č. 3 – Oprava podláh b. č. 3 v kasárenskom objekte Mokraď, priestoroch VÚ 5574 Nemecká

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ 5574.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 5574	:	kpt. Ing. Peter PÁLENČÁR	veliteľ VÚ 5574
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	Ing. František ČIBRÍK	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasárenského objektu Mokraď a VÚ 5574.

11.

Platnosť dohody V Pliešovciach : 15.5.2007

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-110 -37/2007

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

V Ružomberku: 30. apríla 2007

----------	----------
za objednávateľa	za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	Ing. František ČIBRÍK

Stavba : Oprava podláh v budove č.3 v objekte kasárni Mokraď	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. František Čibrik
Miesto : PSB Ružomberok — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	299 956 Sk	za M3 OP	1 M	299 956 Sk	za M
1 M2 ZP	299 956 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 956 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	145 503,43		145 503,43
2	PSV :	58 478,72	48 081,62	106 560,34
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	203 982,15	48 081,62	252 063,77

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	252 063,77
22	DPH 19 % z : 252 063,77	47 892,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	299 955,87
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Spra[illegible] : Ing. František Čibrik
JKSO :
Dátum : . .

[illegible] podláh v budove č.3 v objekte kasárni Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	79,586	m2		251,00	19 976,08	16 649,71	19 010,56	965,84	1,051
2	632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm	63,750	m2		253,00	16 128,75	13 452,14	15 343,23	785,77	1,051
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**36 104,84**	**Sk**				**30 101,86**	**34 353,80**	**1 751,62**	
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY									
3	783090331	Epoxidový náter M25 4x na bet. konštr. podláh	37,020	m2		835,00	30 911,70	27 586,19	29 855,76	1 055,93	1,035
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**30 911,70**	**Sk**				**27 586,19**	**29 855,76**	**1 055,93**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	79,586	m2		54,00	4 297,64	2 357,31	3 715,66	581,95	1,157
5	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	7,958	m3		2 160,00	17 189,28	9 226,57	14 804,96	2 384,30	1,161
6	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	63,750	m2		50,50	3 219,37	1 721,43	2 762,21	457,35	1,166
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	18,783	t		239,00	4 489,13	2 410,45	3 867,81	621,35	1,161
8	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	37,566	t		145,00	5 447,07	2 923,42	4 690,92	756,18	1,161
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,783	t		265,00	4 977,49	2 676,09	4 294,06	683,51	1,159
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	281,745	t		8,90	2 507,53	1 343,92	2 156,46	351,06	1,163
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,783	t		209,00	3 925,64	2 109,27	3 384,54	541,04	1,160
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	187,830	t		23,50	4 414,00	2 359,15	3 785,50	628,51	1,166
13	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.	18,783	t		980,00	18 407,34	5 634,90	9 041,76	9 365,58	2,036
14	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,013	t		565,00	9 612,34	5 152,51	8 267,72	1 344,57	1,163
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**78 486,88**	**Sk**				**37 915,08**	**60 771,66**	**17 715,44**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**145 503,42**	**Sk**				**95 603,14**	**124 981,23**	**20 523,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
15	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	79,586	m2		325,00	25 865,45	15 466,53	23 375,83	2 489,40	1,107

lavba :Oprava podláh v budove č.3 v objekte kasární Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
16	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	44,000	kg		52,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00		1,000
17	597637510	Dlaž. protišmyk. 300x300x9 I	83,565	m2		548,00	45 793,62	45 793,62	45 793,62		1,000
18	771999905	Podlahy z dlaždíc, HZS T5- úprava soklov	24,000	hod		299,00	7 176,00	3 017,66	6 176,55	999,35	1,162
19	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	2,023	t		395,00	799,08	336,31	688,36	110,73	1,161
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**81 922,16**	**Sk**				**66 902,13**	**78 322,37**	**3 599,49**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
20	777695114	Nátery betón. podláh s penetr. jednonásobné Neopolom T	79,586	m2		177,00	14 086,72	8 126,68	12 693,11	1 393,76	1,110
21	777695214	Nátery betón. podláh s penetr. dvojnásobné Neopolom T-schodište	37,020	m2		260,00	9 625,20	5 866,33	8 730,68	894,66	1,102
22	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	0,044	t		438,00	19,27	8,11	16,60	2,66	1,161
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**23 731,19**	**Sk**				**14 001,13**	**21 440,40**	**2 291,09**	
		77 - PODLAHY spolu :	**105 653,35**	**Sk**				**80 903,26**	**99 762,77**	**5 890,58**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
23	783903812	Odmastenie saponátmi	37,020	m2		24,50	906,99	463,00	800,42	106,44	1,133
		783 - Nátery spolu :	**906,99**	**Sk**				**463,00**	**800,42**	**106,44**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**906,99**	**Sk**				**463,00**	**800,42**	**106,44**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**106 560,34**	**Sk**				**81 366,27**	**100 563,20**	**5 997,03**	
		Za rozpočet celkom :	**252 063,76**	**Sk**				**176 968,69**	**225 543,71**	**26 520,04**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	110 039,80	62,2
Doprava	8 642,43	4,9
Poddodávky		
Spolu :	118 682,24	67,1

		%nákladov
Mzdy :	39 686,78	22,4
Odvody :	13 969,02	7,9
Stroje :	4 630,63	2,6
Spolu :	58 286,45	32,9

Ostatné :		
Priame náklady	176 968,69	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	33 612,05	28,3 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	14 962,97	25,7 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	48 575,02		

Náklady spolu :	**225 543,71**	

Zisk a riziko

Zisk :	26 520,04	11,8 % zisk / náklady
Cena :	252 063,76	10,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	129,8	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RK 110-5

Ivan FLOCH