ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 18-RŠÚ / 2008 -5

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna, , , ,

Zhotoviteľ	Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 Povina 315
Zastúpený:	Vladimír Trúchly
IČO:	17869811
IČ DPH:	SK1020458230
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	0310666190/0900
Registrácia v zozname podnikateľov:	2007/04-FO-B2462
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Vladimír Trúchly

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava komunikácií v objekte KSNP**
2.2. CPV: 45233142-6
2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 28. júla 2008
termín ukončenia: 28. augusta 2008
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod. do 15.00 hod s možnosťou pokračovania do 20.00 hod..
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu základného ponukového rozpočtu, dielo bude realizované v nadväznosti na zdroje obstarávateľa v rozsahu čiastkového ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	840 336,13
DPH 19%	159 663,86
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**1 000 000,00**

5.3. Objednávateľ môže zmluvu rozšíriť do výšky základného ponukového rozpočtu podľa svojich možností v kalendárnom roku v ktorom bola zmluva uzatvorená.

5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom pristup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musi predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Kovaľ Luboš**

8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.9. O odovzdani a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami.
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane terminovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po frekventovaných komunikáciách, práca s ťažkými strojmi.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Santus Jozef

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 21. júla 2008

Vladimír Truchlý - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 0917635 065

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

zhotoviteľ
Vladimír Truchlý

K č. PSD MT 18-RSú/2018-4

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba :Oprava komunikácii v objekte K SNP Martin

JKSO .

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Martin

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin
Martin

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Vladimír Truchly - TYPOS
Povina 315

IČO : 17869811

DIČ : SK1020458230

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	840 334,65		840 334,65
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	840 334,65		840 334,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		840 334,65
22	DPH 19 % z :	840 334,65	159 663,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		999 998,25

F Odpočet - prípočet

odberateľ, objednávateľ :

Posádková správa budov MARTIN

z.mut KRÍŽOVÁ

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Súčasť bude TAKTIEŽ PREDMET CENOVÉ ČASTI

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Vladimír Truchly - **TYPOS**
923 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Stavebník : Posádková správa budov Martin
Zhotoviteľ : Vladimír Trúchly - TYPOS
Stavba :Oprava komunikácii v objekte K SNP Martin

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	166,460	m2	457,00	76 072,22		19
	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	785,000	m2	74,50	58 482,50		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**134 554,72**	**Sk**		**134 554,72**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
	567116113	Podklad z prostého betónu tr B 12,5-B 15 hr. 10 cm	175,250	m2	335,00	58 708,75		19
	577191226	Betón asfaltový tr I ABS str modifikovaný MCA-Apollobit 80 š. do 3 m hr. 6 cm	785,000	m2	457,00	358 745,00		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**417 453,75**	**Sk**		**417 453,75**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	2,000	kus	1 570,00	3 140,00		19
	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	2,000	kus	1 510,00	3 020,00		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**6 160,00**	**Sk**		**6 160,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	101,300	m	201,00	20 361,30		19
	919736122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	101,300	m	429,00	43 457,70		19
	979084212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	114,384	t	176,00	20 131,58		19
	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	114,384	t	515,00	58 907,76		19
	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	114,384	t	21,00	2 402,06		19
	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	114,384	t	535,00	61 195,44		19
	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.suti na určenom.skládk. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	114,384	t	585,00	66 914,64		19
	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	175,914	t	50,00	8 795,70		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**282 166,18**	**Sk**		**282 166,18**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**840 334,65**	**Sk**		**840 334,65**		
		Za rozpočet celkom :	**840 334,65**	**Sk**		**840 334,65**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS**

Spracoval :
JKSO .
Dátum : . .

Stavba :Oprava komunikácií v objekte K SNP Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	166,460	m2	457,00	76 072,22		22 368,89	17 829,53	339,57	25 660,06	9 874,15
	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	785,000	m2	74,50	58 482,50		17 191,50	13 659,00	258,05	19 693,53	7 679,42
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**134 554,72**	**Sk**				**39 560,39**	**31 488,53**	**598,52**	**45 353,59**	**17 553,57**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
	567116113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	175,250	m2	335,00	58 708,75	46 081,59	3 215,83	2 292,27	187,51	3 604,96	1 326,57
	577191226	Betón asfaltový tr. 1 ABS str. modifikovaný MCA-Apollobit 80 S do 5 m hr. 6 cm	785,000	m2	457,00	358 745,00	323 106,00	10 550,40	7 410,40	1 083,30	12 054,36	4 540,54
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**417 453,75**	**Sk**			**371 187,59**	**13 766,23**	**9 702,67**	**1 270,81**	**15 659,32**	**5 867,11**
		6 - RÚROVÉ VEDENIA										
	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	2,000	kus	1 570,00	3 140,00	1 557,28	840,84	5,82	0,34	536,15	199,57
	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	2,000	kus	1 510,00	3 020,00	1 437,08	836,02	5,82	0,34	533,11	207,63
		6 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**6 160,00**	**Sk**			**2 994,36**	**1 676,86**	**11,64**	**0,68**	**1 069,26**	**407,20**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	915735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	101,300	m	201,00	20 361,30	14 282,28	787,10	2 370,42	60,78	7 037,44	823,27
	915735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	101,300	m	429,00	43 457,70	26 899,20	4 196,85	4 421,74	196,52	5 579,67	2 163,70
	979084212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	114,384	t	176,00	20 131,58		10 747,52			6 803,47	2 580,58
	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	114,384	t	515,00	58 907,76		9 759,24	10 921,38	10 810,43	19 934,18	7 482,52
	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	114,384	t	21,00	2 402,06				1 287,96	815,28	298,81
	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	114,384	t	535,00	61 195,44		9 339,45	17 127,86	6 005,16	20 564,68	8 158,09
	979131410	Poplatok za ulož a znešk.stav.sute na urč.skládk -z demol.vozoviek "O"-ost odpad	114,384	t	585,00	66 914,64				35 735,84	22 620,80	8 557,99

Stavba :Oprava komunikácií v objekte K SNP Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy lelisk. kryt živičný	175,914	t	50,00	8 795,70		332,47	1 465,36	2 863,87	2 951,18	1 182,79
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**252 166,18**	**Sk**			**41 181,48**	**35 162,85**	**36 306,77**	**56 960,58**	**61 296,90**	**31 257,77**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**840 334,85**	**Sk**			**415 363,43**	**90 168,14**	**77 509,51**	**58 830,71**	**143 379,07**	**55 085,86**
		Za rozpočet celkom :	**840 334,85**	**Sk**			**415 363,43**	**90 168,14**	**77 509,51**	**58 830,71**	**143 379,07**	**55 085,86**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 29.8.2010
Meno pracovníka a podpis: JE. LLUS

