V Rožňave, 14.12.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 18 +
Prílohy : 4/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -117/2007 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	: TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava
Zastúpený	: Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ
IČO	: 35 822 040
IĆ DPH	: SK 2020285135
DIČ	: 2020285135
Bankové spojenie	: ČSOB
Číslo účtu	: 155225693/7500
Obchodný register	: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č: 2828/B

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Rutinná a štandardná údržba vnútorných priestorov b.č. 05 PSB Rožňava"
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 45432000-4,45330000-9, 45442100-8

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 14.12.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 18.12.2007

Posádková ... Rožňava

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**192 570,60 -Sk**
DPH 19%	:	**36 588,40 -Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**229 159,00 -Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.



7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Michal BÉREŠ

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Ing. Michal BÉREŠ

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.



9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, TESTAV SK, a.s.

V Rožňave dňa 14.12..2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 14.12. 2007

Za zhotoviteľa:

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 00 822 040
IČ DPH: SK2020285135

konateľ
Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ

Posádková správa budov

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :RŠU vnutorných priestorov v b.č.05 PSB Rožňava		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :
	Šafariková	IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.	IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
82102 Bratislava	Prešovská 38/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	229 159 Sk	za M3 OP	1 M	229 159 Sk	za M
1 M2 ZP	229 159 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	229 159 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	23 381,30	28 480,00	51 861,30
2	PSV :	67 483,30	70 125,00	137 608,30
3	MCE :	583,00	2 518,00	3 101,00
4	iné :			
5	Súčet :	91 447,60	101 123,00	192 570,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	192 570,60
22	DPH 19 % z : 192 570,60	36 588,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	229 159,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Poštárová správa budov * ROŽŇAVA *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ateľ : **PSB Rožňava**
dávateľ : **TESTAV SK,a.s.**
rojektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :RŠU vnutorných priestorov v b.č.05 PSB Rožňava

S-STAV I.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	43 839,00	15 359,00	28 480,00	2,896
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 022,30	8 022,30		0,056
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	51 861,30	23 381,30	28 480,00	2,952
PRÁCE A DODÁVKY PSV				
721 - Vnútorná kanalizácia	2 856,00	2 856,00		0,010
722 - Vnútorný vodovod	9 480,00	9 480,00		0,038
725 - Zariaďovacie predmety	32 134,00	5 738,00	26 396,00	0,088
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	44 470,00	18 074,00	26 396,00	0,138
766 - Konštrukcie stolárske	*14 428,00*	*1 108,00*	*13 320,00*	*0,084*
76 - KONŠTRUKCIE	14 428,00	1 108,00	13 320,00	0,084
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	20 319,00	8 658,00	11 661,00	0,606
77 - PODLAHY	20 319,00	8 658,00	11 661,00	0,606
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	52 739,20	33 991,20	18 748,00	3,927
783 - Nátery	994,60	994,60		0,004
784 - Maľby	4 657,50	4 657,50		0,021
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	58 391,30	39 643,30	18 748,00	3,953
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	137 608,30	67 483,30	70 125,00	4,782
PRÁCE A DODÁVKY M				
M21 - 155 Elektromontáže	3 101,00	583,00	2 518,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 101,00	583,00	2 518,00	
Za rozpočet celkom :	192 570,60	91 447,60	101 123,00	7,734

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	611471411	Úprava vnút. stropov aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	37,000	m2	125,00	4 625,00		19
2	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	7,000	m2	224,00	1 568,00		19
3	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	73,000	m2	96,00	7 008,00		19
4	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	6,500	m2	332,00	2 158,00		19
5	**585814009**	Omietková zmes INEX základ. penetrácia	320,000	kg	89,00		28 480,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**43 839,00**	**Sk**		**15 359,00**	**28 480,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
6	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	28,000	m2	83,50	2 338,00		19
7	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	43,000	m2	55,50	2 386,50		19
8	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	18,000	m	97,00	1 746,00		19
9	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	24,800	m2	26,50	657,20		19
10	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	42,600	m2	21,00	894,60		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 022,30**	**Sk**		**8 022,30**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**51 861,30**	**Sk**		**23 381,30**	**28 480,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
11	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	8,000	m	357,00	2 856,00		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 856,00**	**Sk**		**2 856,00**		
		722 - Vnútorný vodovod						
12	722171226	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 63/10,5	16,000	m	540,00	8 640,00		19
13	722221118	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1D G 3/4	2,000	súbor	420,00	840,00		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**9 480,00**	**Sk**		**9 480,00**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
14	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	740,00	1 480,00		19
15	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	85,00	340,00		19
16	**551672910**	Sedátko záchodové štandardná kvalita	2,000	kus	328,00		656,00	19
17	**642328030**	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	2,000	kus	4 270,00		8 540,00	19
18	725122814	Demontáž pisoárov s nádržkou a 2 mušľami	2,000	súbor	162,00	324,00		19
19	725129202	Montáž pisoárov keramických	2,000	súbor	865,00	1 730,00		19
20	**6425B2042**	Pisoár VOLGA prítok zakrytý - J 0438	2,000	kus	5 560,00		11 120,00	19
		včítane upevnenia						
21	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	2,000	súbor	580,00	1 160,00		19
22	**642171600**	Umývadlo štandardná kvalita	2,000	kus	1 410,00		2 820,00	19
23	725810501	Pripojovacie kolienko bez pripojovacej rúrky T 68 G 1/2	2,000	súbor	196,00	392,00		19
24	725829301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	2,000	kus	156,00	312,00		19
25	**551440010**	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru TZ- 8100 FV 1/2"	2,000	kus	1 630,00		3 260,00	19

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**32 134,00**	**Sk**		**5 738,00**	**26 396,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**44 470,00**	**Sk**		**18 074,00**	**26 396,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
26	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	4,000	kus	169,00	676,00		19
27	**611617220**	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	4,000	kus	2 360,00		9 440,00	19
28	**921AN23426**	Zámok ASTRA FAB JK333 ROZV.Štítok	4,000	kus	650,00		2 600,00	19
29	766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	4,000	kus	108,00	432,00		19
30	**611873960**	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	4,000	kus	320,00		1 280,00	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**14 428,00**	**Sk**		**1 108,00**	**13 320,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**14 428,00**	**Sk**		**1 108,00**	**13 320,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
31	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	26,000	m2	333,00	8 658,00		19
32	**5973A0114**	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 316, I.tr.	29,900	m2	390,00		11 661,00	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**20 319,00**	**Sk**		**8 658,00**	**11 661,00**	
		77 - PODLAHY spolu :	**20 319,00**	**Sk**		**8 658,00**	**11 661,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
33	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	56,700	m2	456,00	25 855,20		19
34	**5974A2035**	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 4, I.št.	65,200	m2	280,00		18 256,00	19
35	781479701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. ker.	36,000	m2	170,00	6 120,00		19
36	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	9,600	m	210,00	2 016,00		19
37	**283421400**	Lišta pre obklady profil 8 šedá	4,000	kus	123,00		492,00	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**52 739,20**	**Sk**		**33 991,20**	**18 748,00**	
		783 - Nátery						
38	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	3,800	m2	159,00	604,20		19
39	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	3,200	m2	122,00	390,40		19
		783 - Nátery spolu :	**994,60**	**Sk**		**994,60**		
		784 - Maľby						
40	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	56,000	m2	26,50	1 484,00		19
41	784451911	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	44,000	m2	27,50	1 210,00		19
42	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	77,000	m2	25,50	1 963,50		19
		784 - Maľby spolu :	**4 657,50**	**Sk**		**4 657,50**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**58 391,30**	**Sk**		**39 643,30**	**18 748,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**137 608,30**	**Sk**		**67 483,30**	**70 125,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
43	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	2,000	kus	73,50	147,00		19
44	210200007	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x60W	4,000	kus	109,00	436,00		19
45	**345350A18**	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	2,000	kus	145,00		290,00	19
46	**921AN37980**	Svietidlo strop. P2501-3 V.KRUH	4,000	kus	557,00		2 228,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 101,00**	**Sk**		**583,00**	**2 518,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**3 101,00**	**Sk**		**583,00**	**2 518,00**	

Prehľad rozpočtových nákladov

ŠU vnutorných priestorov v b.č.05 PSB Rožňava

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Za rozpočet celkom :	**192 570,60**	**Sk**		**91 447,60**	**101 123,00**

DPH

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-117/2007-Rv „Rutinná a štandardná údržba vnútorných priestorov b.č. 05 PSB Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

