(29.)

Z M L U V A O D I E L O

Číslo : PSB – 168 – 29/2006

uzatvorená podľa § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	**:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	**:**	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PBS**
Bankové spojenie	**:**	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	**:**	**7000172330/8180**
IČO	**:**	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Dodávateľ	**:**	**PLYNOSERVIS** **Hermanovce 82** **094 34 Hermanovce**
zastúpený	**:**	**Ján B R T Á Ň**
Bankové spojenie	**:**	**Slovenská sporiteľňa a. s.**
číslo účtu	**:**	**0107902282/0900**
IČO	**:**	**14322731**
IČ DPH	**:**	**SK 1020772841**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo **"Odstránenie závad na zariadení kotolní podľa plánu TOO"**.
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ako príloha tejto zmluvy,
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku č. VI tejto zmluvy.

Článok III.
Podmienky vykonania diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela postupovať v súlade s účinnými technickými normami STN 070703 čl. 166 a Vyhlášky č. 25/1984 Zb. .
3. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / ďalej len BOZP / a požiarnej ochrany /ďalej len PO/ svojich zamestnancov, ktorí sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela.
4. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie / napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla /. V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
6. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a ochrany pred požiarmi zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB resp. technik BOZP a PO/.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípravu pracoviska ako aj uvedenie pracoviska do pôvodného stavu zabezpečí vlastnými silami a prostriedkami.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR.

11. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdaje s tým spojené.

Článok IV.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do 5 dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocensteve výslovne písomne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov objednávateľa tak, aby mohol vykonať dielo v termíne a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Článok V.
Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne :
   Zahájenie : september 2006
   Ukončenie : október 2006
2. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.

Článok VI.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH : **379.169,40 Sk**

DPH 19% : **72.042,30 Sk**

Cena s DPH : **451.211,70 Sk**

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
7. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do 15 dní od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný technickým dozorom objednávateľa.
8. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

Posádková správa budov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu

- názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.

12. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok VII.
Miesto plnenia

Miesto plnenia : Posádka Trebiešov, Nový Ruskov, Malé Ozorovce

Článok VIII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.

2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.

3. Prevzatie diela alebo jeho časti oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.

4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela z preberacieho konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok X.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie diela, resp. ucelenej časti diela bez DPH, s odovzdaním ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
2. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v lehote **5 dní,** má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- Sk za každý deň omeškania.
3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty na plnenie **a to 5 dní,** objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľa môže uplatniť nárok ne náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
4. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody.
5. Zmluvné pokuty platia iba vtedy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a to písomnou formou.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 20 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a noviel.

4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 15 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 31.8.2006

Pozádková správa budov TREBIŠOV

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ PSB Trebišov

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 62
Tel. 0905 654 177, 057/44 9[illegible]

.....

za zhotoviteľa
Ján B R T Á Ň

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :PSB Trebišov-Oprava merania a regulácie kotolní PK1 a PK2	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	07501	Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	09434	Hermanovce nad Topľou	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	184 511 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	184 511 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	184 511 Sk	za M2 ZP	1 M	184 511 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	36 596,00	109 244,90	145 840,90
4	iné :			
5	Súčet :	36 596,00	109 244,90	145 840,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis : .....

Dátum : .....

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : .....

Dátum : 23.8.2006

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : .....

Dátum : .....

Pečiatka : PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 583

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	9 210,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	9 210,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	155 050,90
22	DPH 19 % z : 155 050,90	29 459,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	184 510,60

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :PSB Trebišov-Oprava merania a regulácie kotolni PK1 a PK2

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210860201	Kábel signálny voľne uložený JYTY 2x1	120,000	m	12,30	1 476,00					
2	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	120,000	m	17,00		2 040,00				
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 516,00**	**Sk**		**1 476,00**	**2 040,00**				
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
3	220060342	Premeranie izolačného stavu kábla-úložný 20 žil	2,000	kus	319,00	638,00					
4	220111436	Kontrolné meranie na káblí pre rozvod signalizácie	36,000	kus	41,50	1 494,00					
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab	**2 132,00**	**Sk**		**2 132,00**					
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.									
5	831D014pc	Servopohon KPO	1,000	kus	6 800,00		6 800,00				
6	921AN354pc1	Karta procesora	1,000	kus	28 796,00		28 796,00				
7	921AN354pc2	Karta napájacia	1,000	kus	15 840,00		15 840,00				
8	921AN354pc3	Komunikačná karta	1,000	kus	21 200,00		21 200,00				
9	921AN354pc4	Karta PC IO RS 232	1,000	kus	3 104,90		3 104,90				
10	921AN354pc5	Karta spinacia, relé	2,000	kus	14 832,00		29 664,00				
11	360440001	Montáž snímača	3,000	kus	251,00	753,00					
12	484D09pc	Snímacia jednotka	3,000	kus	600,00		1 800,00				
13	362HZS-PC	HZS-naprogramovanie RSZ	48,000	hod	307,00	14 736,00					
14	362HZS-PC0	HZS-naprogramovanie dispečingu	32,000	hod	307,00	9 824,00					
15	362HZS-PC1	HZS-grafická úprava dispečing	25,000	hod	307,00	7 675,00					
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**140 192,90**	**Sk**		**32 988,00**	**107 204,90**				
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**145 840,90**	**Sk**		**36 596,00**	**109 244,90**				
		OSTATNÉ									
16	210999994	HZS- elektroinštalačné práce	30,000	hod	307,00	9 210,00					

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Stavba :PSB Trebišov-Oprava merania a regulácie kotolni PK1 a PK2

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		OSTATNÉ spolu :	**9 210,00**	**Sk**		**9 210,00**					
		Za rozpočet celkom :	**155 050,90**	**Sk**		**45 806,00**	**109 244,90**				

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :PSB Trebišov-Oprava merania a regulácie kotolní PK1 a PK2

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	3 516,00	1 476,00	2 040,00			2,41
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	2 132,00	2 132,00				1,46
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	140 192,90	32 988,00	107 204,90			96,13
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	145 840,90	36 596,00	109 244,90			
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu :	9 210,00	9 210,00				
Za rozpočet celkom :	155 050,90	45 806,00	109 244,90			

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Kotolňa UB 300	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň 09434 Hermanovce nad Topľou	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	26 958 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	26 958 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	26 958 Sk	za M2 ZP	1 M	26 958 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	9 523,50	13 130,00	22 653,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	9 523,50	13 130,00	22 653,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	22 653,50
22	DPH 19 % z : 22 653,50	4 304,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	26 957,70

F	Odpočet - pripočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 22. 9. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV 2

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Kotolňa UB 300

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
722 - Vnútorný vodovod	2 410,00	2 410,00		0,002		10,64
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 410,00	2 410,00		0,002		10,64
731 - Kotolne	20 243,50	7 113,50	13 130,00	0,011		89,36
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	20 243,50	7 113,50	13 130,00	0,011		89,36
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	22 653,50	9 523,50	13 130,00	0,013		
Za rozpočet celkom :	22 653,50	9 523,50	13 130,00	0,013		

Stavba :Kotolňa UB 300

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									
1	722234234	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody -oprava	1,000	kus	2 410,00	2 410,00		0,00184	0,002		
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 410,00**	**Sk**		**2 410,00**			**0,002**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 410,00**	**Sk**		**2 410,00**			**0,002**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
2	731190933	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov rozvodných s 3 otvormi	1,000	kus	2 260,00	2 260,00			0,00148	0,001	
3	731190936	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov vratných	1,000	kus	1 840,00	1 840,00			0,00030		
4	731999905	HZS T5-oprava kominových dvierok,výmena ventilov,filtra	10,500	hod	287,00	3 013,50					
5	2863B12803	Ventil guľový uzatváraci-odkaľovací	3,000	kus	3 890,00		11 670,00				
6	422657700	Filter na vodu	1,000	kus	1 460,00		1 460,00		0,00950	0,010	
		731 - Kotolne spolu :	**20 243,50**	**Sk**		**7 113,50**	**13 130,00**			**0,011**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**20 243,50**	**Sk**		**7 113,50**	**13 130,00**			**0,011**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**22 653,50**	**Sk**		**9 523,50**	**13 130,00**			**0,013**	
		Za rozpočet celkom :	**22 653,50**	**Sk**		**9 523,50**	**13 130,00**			**0,013**	

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Objekt Malé Ozorovce	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň 09434 Hermanovce nad Topľou	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	11 970 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	11 970 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	11 970 Sk	za M2 ZP	1 M	11 970 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	10 059,00		10 059,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	10 059,00		10 059,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 22.8.2006

Pečiatka :

Posádková správa budov 2 TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 654 177, 057/44 92 683

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		10 059,00
22	DPH 19 % z :	10 059,00	1 911,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		11 970,20

F Odpočet - pripočet

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Objekt Malé Ozorovce

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**

Projektant :

JKSO :

Dátum . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	731190962	Opr. kotlov, vyčist. kotlov VSB I, E, Eterna, Ligno, Lignita	1,000 kus		1 000,00	1 000,00					
2	731190973	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok sódy VSBI,EI,II	1,000 kus		2 950,00	2 950,00		0,02000	0,020		
3	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000 subor		2 840,00	2 840,00					
4	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000 subor		930,00	930,00					
5	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000 kus		635,00	635,00					
6	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000 kus		1 130,00	1 130,00					
7	731999905	Kotolne. HZS T5-priprava čistiaceho roztoku,pùomocné práce pri čist.kotla	2,000 hod		287,00	574,00					
		731 - Kotolne spolu :	**10 059,00**	**Sk**		**10 059,00**			**0,020**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**10 059,00**	**Sk**		**10 059,00**			**0,020**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 059,00**	**Sk**		**10 059,00**			**0,020**		
		Za rozpočet celkom :	10 059,00	**Sk**		**10 059,00**			0,020		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Objekt Malé Ozorovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
731 - Kotolne	10 059,00	10 059,00		0,020		100,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	10 059,00	10 059,00		0,020		100,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 059,00	10 059,00		0,020		
Za rozpočet celkom :	10 059,00	10 059,00		0,020		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Objekt Ruskov	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Obst[illegible]ková správa bu[illegible]Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
[illegible]	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projekt[illegible]	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	9 994 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	9 994 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	9 994 Sk	za M2 ZP	1 M	9 994 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	7 793,00	605,00	8 398,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	7 793,00	605,00	8 398,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	8 398,00
22	DPH 19 % z : 8 398,00	1 595,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	9 993,60

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 25. 8. 2006

Pečiatka : Obecná správa bytových domov Trebišov

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel: 0905 654 177, 057/44 92 683

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Objekt Ruskov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis , ...cky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
731 - Kotolne	8 398,00	7 793,00	605,00	0,020		100,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	8 398,00	7 793,00	605,00	0,020		100,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	8 398,00	7 793,00	605,00	0,020		
Za rozpočet celkom :	8 398,00	7 793,00	605,00	0,020		

Stavba :Objekt Ruskov

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	731190962	Opr. kotlov, vyčist. kotlov VSB I, E, Eterna, Ligno, Lignita	1,000	kus	1 000,00	1 000,00					
2	731190973	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok sódy VSBI,EI,II	1,000	kus	2 950,00	2 950,00		0,02000	0,020		
3	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor	930,00	930,00					
4	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	635,00	635,00					
5	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus	1 130,00	1 130,00					
6	731999905	Kotolne, HZS T5-výmena termostatu kotla,sfunkčnenie ovládania	4,000	hod	287,00	1 148,00					
7	921AN37522	Termostat pre kotol - dodávka	1,000	kus	605,00		605,00				
		731 - Kotolne spolu :	**8 398,00**	**Sk**		**7 793,00**	**605,00**		**0,020**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**8 398,00**	**Sk**		**7 793,00**	**605,00**		**0,020**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 398,00**	**Sk**		**7 793,00**	**605,00**		**0,020**		
		Za rozpočet celkom :	**8 398,00**	**Sk**		**7 793,00**	**605,00**		**0,020**		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Kotolňa AUTOPARK	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

[illegible]ková správa bud[illegible]ov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
[illegible] [illegible]ján B[illegible] [illegible] Hermanovce nad To[illegible]	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
[illegible]	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 492 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 492 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	1 492 Sk	za M2 ZP	1 M	1 492 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	574,00	680,00	1 254,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	574,00	680,00	1 254,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 29. 9. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov 2 TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 254,00
22	DPH 19 % z : 1 254,00	238,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 492,30

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Kotolňa AUTOPARK

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

731 - Kotolne		1 [illegible]1,00	[illegible],00	680,00	100,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE		1 254,00	574,00	680,00	100,00
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 254,00	574,00	680,00	
	Za rozpočet celkom :	**1 254,00**	**574,00**	680,00	

Stavba :Kotolňa AUTOPARK

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad **rozpočtových nákladov**

Ing. Melcerová Mária

							9.	10.	11.	12.	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

731 - Kotolne

1	731999905	Kotolne, HZS T5 -výmena manometra-kotol v obj.myci mostik a PHM	2,000	hod	287,00	574,00	
2	4261C0205	Manometer	1,000	kus	680,00		680,00
		731 - Kotolne spolu :	**1 254,00**	**Sk**		**574,00**	**680,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 254,00**	**Sk**		**574,00**	**680,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 254,00**	**Sk**		**574,00**	**680,00**
		Za rozpočet celkom :	**1 254,00**	**Sk**		**574,00**	**680,00**

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Kotolňa KJB 1200	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

A	HSV - hlavný stavebný výrobok				B	PSV - náklady		
1	HSV :				6	Práce nadčas		
2	PSV :	17 662,00	28 510,00	46 172,00	7	Murárske výpomoce		
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy		
4	Iné :				9			
5	Súčet :	17 662,00	28 510,00	46 172,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		

C	HSS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		46 172,00
22	DPH 19 % z :	46 172,00	8 772,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		54 944,70

F Odpočet - pripočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 23.8. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov 2 TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Kotoľňa KJB 1200

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednot.	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			5.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	731190936	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov vratných	1,000	kus	1 840,00	1 840,00		0,00030			
2	731190951	Opr. kotlov, pretesnenie príruby na kotli	1,000	kus	291,00	291,00					
3	731190973	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok sódy VSBI,EI,II	1,000	kus	2 950,00	2 950,00		0,02000	0,020		
4	731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop.	1,000	kus	382,00	382,00		0,00400	0,004		
5	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor	2 840,00	2 840,00					
6	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor	930,00	930,00					
7	731292811	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 145 kW	1,000	kus	350,00	350,00		0,00013		0,030	0,030
8	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	635,00	635,00					
9	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus	1 130,00	1 130,00					
10	731999905	HZS T5-servis horáka,výmena programátora,oprava počítača,dopl.zber.nádržye	22,000	hod	287,00	6 314,00					
11	405S00305	Programátor AF 20	1,000	kus	6 960,00		6 960,00				
12	4261D6201	LANDYS GIR- zberná nádrž - automatika	1,000	kus	18 640,00		18 640,00				
13	484261000	Materiál k oprave horáka	1,000	kpl	2 910,00		2 910,00				
		731 - Kotolne spolu :	46 172,00	Sk		17 662,00	28 510,00		0,024		0,030
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	46 172,00	Sk		17 662,00	28 510,00		0,024		0,030
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	46 172,00	Sk		17 662,00	28 510,00		0,024		0,030
		Za rozpočet celkom :	46 172,00	Sk		17 662,00	28 510,00		0,024		0,030

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Kotolňa KJB 1200

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

731 - Kotolňa		46 172,00	17 662,00	28 510,00	0,024	0,030	100,00
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE		46 172,00	17 662,00	28 510,00	0,024	0,030	100,00
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	46 172,00	17 662,00	28 510,00	0,024	0,030	
	Za rozpočet celkom :	**46 172,00**	**17 662,00**	**28 510,00**	**0,024**	**0,030**	

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Kotolňa K1 štáb	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava kotlov č.1 a č.2	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov			IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	09434	Hermanovce nad Topľou	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	7 000 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	7 000 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	7 000 Sk	za M2 ZP	1 M	7 000 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 722,00	4 160,00	5 882,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 722,00	4 160,00	5 882,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		5 882,00
22	DPH 19 % z :	5 882,00	1 117,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		6 999,60

F Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 22.8.2006

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 654 177, 057/44 92 683

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Kotolňa K1 štáb
Objekt :Oprava kotlov č.1 a č.2

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	731999905	Kotolne, HZS T5-výmena nasýpacich a vyberacich dvierok-4 kusy	6,000 hod		287,00	1 722,00					
2	484910300	Dvierka nasýpacie pre kotol č.1+ č.2	2,000 kus		920,00		1 840,00	0,01450	0,029		
3	484910500	Dvierka vyberacie pre kotol č.1 a č.2	2,000 kus		1 160,00		2 320,00	0,01827	0,037		
		731 - Kotolne spolu :	5 882,00	Sk		1 722,00	4 160,00		0,066		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	5 882,00	Sk		1 722,00	4 160,00		0,066		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 882,00	Sk		1 722,00	4 160,00		0,066		
		Za rozpočet celkom :	5 882,00	Sk		1 722,00	4 160,00		0,066		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Kotolňa K1 štáb
Objekt :Oprava kotlov č.1 a č.2

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
731 - Kotolne	5 882,00	1 722,00	4 160,00	0,066		100,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	5 882,00	1 722,00	4 160,00	0,066		100,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 882,00	1 722,00	4 160,00	0,066		
Za rozpočet celkom :	5 882,00	1 722,00	4 160,00	0,066		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Kotolňa PK1 a PK2			
Objekt :Kotly 1-6	Miesto :		Rozpočet :
	JKSO :		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	07501	Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	09434	Hermanovce nad Topľou	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	91 359 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	91 359 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	91 359 Sk	za M2 ZP	1 M	91 359 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	12 032,00	64 740,00	76 772,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	12 032,00	64 740,00	76 772,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	76 772,00
22	DPH 19 % z : 76 772,00	14 586,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	91 358,70
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis : .....

Dátum : .....

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : .....

Dátum : 23. 9. 2002

Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : .....

Dátum : .....

Pečiatka :

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 654 177, 057/44 92 683

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Kotolňa PK1 a PK2
Objekt :Kotly 1-6

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		713 - Izolácie tepelné									
1	713411112	Montáž tep. izolácie potrubia 2x pásmi alebo rohož. pripev. oceľovým drôtom	2,000	m2	153,00	306,00					
2	631000001	Materiál pre izoláciu potrubia -prívod studenej vody	2,000	m2	257,00		514,00	0,00700	0,014		
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**820,00**	**Sk**		**306,00**	**514,00**		**0,014**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**820,00**	**Sk**		**306,00**	**514,00**		**0,014**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
3	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor	2 840,00	2 840,00					
4	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor	930,00	930,00					
5	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	635,00	635,00					
6	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus	1 130,00	1 130,00					
7	731999905	HZS T5-doplnenie náplne oxal-teplon.,oprava MaR-komextherm,výmena modulu ovl.	16,000	hod	287,00	4 592,00					
8	4841155pc3	Oxal-teplonosič	96,000	kg	381,00		36 576,00	0,40000	38,400		
		731 - Kotolne spolu :	**46 703,00**	**Sk**		**10 127,00**	**36 576,00**		**38,400**		
		732 - Strojovne									
9	732420916	Demontáž obehových špirál. čerpadiel	3,000	kus	179,00	537,00		0,00084	0,003		
10	484J07006	Čerpadlo kotlové obehové NTC 1,5 KW	3,000	kus	7 340,00		22 020,00				
11	732429116	Montáž čerpadiel obehových špirál.	3,000	súbor	354,00	1 062,00		0,00094	0,003		
12	429907770	Ovládanie - automatický modul ovládania	1,000	kus	5 630,00		5 630,00	0,03100	0,031		
		732 - Strojovne spolu :	**29 249,00**	**Sk**		**1 599,00**	**27 650,00**		**0,036**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**75 952,00**	**Sk**		**11 726,00**	**64 226,00**		**38,436**		

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Objekt :Kotly 1-6

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**76 772,00**	**Sk**		**12 032,00**	**64 740,00**		**38,450**		
		Za rozpočet celkom :	**76 772,00**	**Sk**		**12 032,00**	**64 740,00**		**38,450**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Kotolňa PK1 a PK2
Objekt :Kotly 1-6

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
713 - Izolácie tepelné	820,00	306,00	514,00	0,014		1,07
71 - IZOLÁCIE	820,00	306,00	514,00	0,014		1,07
731 - Kotolne	46 703,00	10 127,00	36 576,00	38,400		60,83
732 - Strojovne	29 249,00	1 599,00	27 650,00	0,036		38,10
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	75 952,00	11 726,00	64 226,00	38,436		98,93
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	76 772,00	12 032,00	64 740,00	38,450		
Za rozpočet celkom :	76 772,00	12 032,00	64 740,00	38,450		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Kotolňa b.č.10	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava kotla č.2	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov			IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	09434	Hermanovce nad Topľou	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	62 984 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	62 984 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	62 984 Sk	za M2 ZP	1 M	62 984 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	29 938,00	22 990,00	52 928,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	29 938,00	22 990,00	52 928,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 22. 8. 2006	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV	Pečiatka : PLYNOSERVIS REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ ① Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce 82 Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		52 928,00
22	DPH 19 % z :	52 928,00	10 056,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		62 984,30

F Odpočet - pripočet

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Kotolňa b.č.10
Objekt :Oprava kotla č.2

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	731190936	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov vratných	1,000	kus	1 840,00	1 840,00		0,00030			
2	731190951	Opr. kotlov, pretesnenie príruby na kotli	1,000	kus	291,00	291,00					
3	731190952	Opr. kotlov, výmena svorníka s vyvŕtaním	1,000	kus	189,00	189,00		0,00012			
4	731190973	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok sódy VSBI,EI,II	1,000	kus	2 950,00	2 950,00		0,02000	0,020		
5	731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop.	1,000	kus	382,00	382,00		0,00400	0,004		
6	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor	2 840,00	2 840,00					
7	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor	930,00	930,00					
8	731292811	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 145 kW	1,000	kus	350,00	350,00		0,00013		0,030	0,030
9	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	635,00	635,00					
10	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus	1 130,00	1 130,00					
11	731999904	HZS- Topná skúška 24 hodín- po oprave kotla	24,000	hod	259,00	6 216,00					
12	731999905	Kotolne, HZS T5-servis horáka,spät.montáž,výmena komexthermov,nastavenie tlakov	40,000	hod	287,00	11 480,00					
		servis horáka, spätná montáž horáka, výmena servopohonu, výmena komexthermov, nastavenie tlakov pre spätné klapky pri automatickom režime									
		731 - Kotolne spolu :	29 233,00	Sk		29 233,00			0,025		0,030
		732 - Strojovne									
13	732420916	Demontáž obehových špirál. čerpadiel	1,000	kus	351,00	351,00		0,00084	0,001		
14	484J07006	Čerpadlo kotlové obehové NTC 1,5 KW	1,000	kus	7 340,00		7 340,00				
15	732429116	Montáž čerpadiel obehových špirál.	1,000	súbor	354,00	354,00		0,00094	0,001		
16	4054A0107	Termostat (komextherm)	2,000	kus	4 670,00		9 340,00				
17	831B01042	Servopohon SM 5 24 V - W021-1	1,000	kus	6 310,00		6 310,00				

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Oprava kotla č.2

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		732 - Strojovne spolu :	23 695,00	Sk		705,00	22 990,00		0,002		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	52 928,00	Sk		29 938,00	22 990,00		0,026		0,030
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	52 928,00	Sk		29 938,00	22 990,00		0,026		0,030
		Za rozpočet celkom :	52 928,00	Sk		29 938,00	22 990,00		0,026		0,030

Odberateľ: **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ: **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Kotolňa b.č.10
Objekt :Oprava kotla č.2

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
731 - Kotolne	29 233,00	29 233,00		0,025	0,030	55,23
732 - Strojovne	23 695,00	705,00	22 990,00	0,002		44,77
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	52 928,00	29 938,00	22 990,00	0,026	0,030	100,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	52 928,00	29 938,00	22 990,00	0,026	0,030	
Za rozpočet celkom :	52 928,00	29 938,00	22 990,00	0,026	0,030	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-168-29/2006 zo dňa 31.8. 2006.

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov

Posádková správa budov • MICHALOVCE •