PSB Lučka
ID 10824

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-110 / 2008

Ružomberok : 21 októbra 2008
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 24

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-110 / 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav MATEJČEK
IČO	:	30 8455 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Severoslovenská stavebná s. r. o. Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený	:	Igor ŠČAMBA
IČO	:	36 425 397
IČ DPH	:	SK 2021906018
Bankové spojenie	:	VUB
Číslo účtu	:	1926580058 /0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra oddiel Sro vložka číslo . 15684 / L zo dňa : 25.3.2005

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu „ Oprava EPS – elektrickej požiarnej signalizácie v budove č.7 – Športovej hale vo VÚ 1115 Ružomberok",závad zistených odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (ročnej kontroly EPS podľa vyhl. č. 726/2002 Z. z.) na elektrickej inštalácii a elektrickom zariadení v zmysle STN 342710 , 331500 , v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23.októbra 2008
Ukončenie prác : 31.októbra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	33 589,00	Sk bez DPH
DPH:	6 381,90	Sk
Cena s DPH:	39 970,90	Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie SOR PSB Miroslav MATEJČEK.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a dodaného materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 12 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný dodať súpis vykonaných prác a materiálu

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 21 -10- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

22 -10- 2008

Igor ŠČAMBA
zhotoviteľ
Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalka 27
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Príloha č. 1. k č. p.: PSB- Rbk – 180-110 /2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Severoslovenská stavebná s.r.o.Horná Skotňa2717
024 04 Kysucké Nové Mesto

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk – 180-110 /2008, vo VÚ 1115 Ružomberok. Vstup do objektu hlavným vchodom, presun do priestoru , kde budú vykonávané práce podľa zmluvy.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, nie sú obsiahnuté v zmluve, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ - dodavateľ prác doloží doklad o vykonaní poučenia - preškolenia osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a PO , vrátane hodnotenia prípadného možného nebezpečenstva jednotlivých prác, s uvedením osnovy školenia BOZP a PO a oprávnením lektora.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým náradím, práce v hlučnom prostredí, práca s horľavým materiálom , práce vo výškach a hĺbkach a práce na VTZ!

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné zákony a STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP, nevyhnutné k vykonávanej práci a prostriedky k zabezpečeniu PO !

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 Ružomberok t.č.472 258. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmi preberá zhotoviteľ .

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

Za VÚ 1115 pplk. Ing.Štefan POBIJAK veliteľ
p.Ing.Vladimír TOMKA **riaditeľ PSB**
p. Miroslav MATEJČEK samostatný odbor. referent PSB
za dodávateľa : p. Igor ŠČAMBA zhotoviteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch objektu .
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. PSB – Rbk – 180-110 /2008

V Ružomberku: 21-10-2008. Lipt. Mikuláš: 22-10-2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Igor ŠČAMBA

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021969918

riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

zodpovedný za BOZP a PO
p. Igor ŠČAMBA

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stav...

Stavba : 08. RK. Oprava zariadenia EPS Športová hala Ružomberok	Miesto : Športová hala Ružomberok	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Martin Holtán
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO : 30845572	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	39 971 SKK	za M3 OP	1 M2 UP	39 971 SKK	za M2 UP
1 M2 ZP	39 971 SKK	za M2 ZP	1 M	39 971 SKK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	19 669,00		19 669,00
4	iné :		13 920,00	13 920,00
5	Súčet :	19 669,00	13 920,00	33 589,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 589,00
22	DPH 19 % z : 33 589,00	6 381,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 970,90
F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *	Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skalka 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Martin Hollán**
JKS
Dátum : . .

Stavba : 08. RK. Oprava zariadenia EPS Športová hala Ružomberok

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotkovo	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MATERIÁL												
1	921AN37455	Hlásič dymu MHG 243	6,000	kus	1 600,00	9 600,00	9 600,00							
2	921AN37457	Redukcia	6,000	kus	720,00	4 320,00	4 320,00							
		MATERIÁL spolu :	**13 920,00**	**SKK**			**13 920,00**							
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a												
3	220330101	Demontáž kompletného hlásiča EPS v nevýb.prostredí	6,000	kus	142,00	852,00		276,88	98,16			362,91	112,05	2,1
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	2,124	Nh	131,30	278,88	46,48 za kus							
4	220330102	Montáž kompletného hlásiča EPS v nevýbušnom prostredí	6,000	kus	286,00	1 716,00		263,10	92,64			1 084,20	276,06	2,0
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	2,004	Nh	131,30	263,13	43,85 za kus							
5	220330134	Montáž redukcie EPS	6,000	kus	59,00	354,00		49,82	17,46			241,39	45,53	0,4
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	0,378	Nh	131,30	49,63	8,27 za kus							
6	220330136	Programovanie hlásiča EPS	6,000	kus	63,50	381,00		49,62	17,46			265,02	48,90	0,4
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	0,378	Nh	131,30	49,63	8,27 za kus							
7	220330382	Skúška zariadenia EPS, požiarnej ústredne MHÚ 109	1,000	kus	7 580,00	7 580,00	104,66	2 058,78	724,69			3 508,57	1 183,30	15,7
		Ostatný materiál pre montáže - M22	104,660	Sk	1,00	104,66	104,66 za kus							
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	15,680	Nh	131,30	2 058,78	2058,78 za kus							
8	220330401	Revízia požiarneho hlásiča EPS	6,000	kus	161,00	966,00	46,56	401,76	141,42			256,38	119,88	3,1
		Ostatný materiál pre montáže - M22	46,560	Sk	1,00	46,56	7,76 za kus							
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	3,060	Nh	131,30	401,78	66,96 za kus							
9	220330726	Programovanie požiarnej ústredne	1,000	kus	2 650,00	2 650,00		1 008,78	355,09			940,80	345,33	7,7
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	7,683	Nh	131,30	1 008,78	1008,78 za kus							
10	220330751	Revízia požiarnej ústredne EPS	1,000	kus	5 170,00	5 170,00	123,26	2 153,58	758,06			1 479,11	655,99	16,4
		Ostatný materiál pre montáže - M22	123,260	Sk	1,00	123,26	123,26 za kus							
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	16,402	Nh	131,30	2 153,58	2153,58 za kus							
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a	**19 669,00**	**SKK**			**274,46**	**6 264,12**	**2 204,98**			**8 138,38**	**2 787,84**	**47,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**19 669,00**	**SKK**			**274,46**	**6 264,12**	**2 204,98**			**8 138,38**	**2 787,84**	**47,7**
		Za rozpočet celkom :	**33 589,00**	**SKK**			**14 194,46**	**6 264,12**	**2 204,98**			**8 138,38**	**2 787,84**	**47,7**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RBK - 180 - 110/2020

Ing. Jozef GUREGA