AOS 18/762 -6/2010

Zmluva o dielo č. AOS - II/6/2010/Sa2

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ:	**B&B spol. s.r.o.**
Sídlo:	Korňa 889, 023 21
Zastúpený:	Rodolf Barčák konateľom spoločnosti
Vybavuje:	Jozef Dorociak, t. č.: 0905 242684
IČO:	36377902
IČO DPH:	SK 22020134523
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu:	0310109140/0900
Zápis v OR:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10915/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

a

1.2. Objednávateľ:	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo :	Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
Zastúpený:	brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. rektor
Vybavuje:	Ľuboslav Strcula, t. č.: 0960 422430, fax: 0960 422118
IČO:	37 910 337
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000166299/8180
Právna forma :	štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ“)	

II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „Maľby a nátery v budove č. 14, Ošetrovňa, 1. NP“ (ďalej len „dielo“) súpisné číslo 405, parcela 352/14, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, Správa katastra v Liptovskom Mikuláš, Katastrálny úrad Žilina. Opravy malieb v budove Kuchynsko-jedálenského bloku, Presvetľovacie výplne v budove Kuchynsko-jedálenského bloku, súpisné číslo 400, parcela 352/9, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, Správa katastra v Liptovskom Mikuláš, Katastrálny úrad Žilina podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2. Dielo spočíva v oprave malieb a náterov v budove č. 14, Ošetrovňa, 1. NP“, oprave malieb v budove Kuchynsko-jedálenského bloku, a osadení presvetľovacích výplní v budove Kuchynsko-

jedálenského bloku. Rozsah prác, množstvo a sortiment dodaného materiálu je uvedený v prehľade rozpočtových nákladov. Prehľad rozpočtových nákladov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

2.3. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania postupom zadania zákazky s nízkou hodnotou, v súlade s ustanoveniami zákona č. 503/2009 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva sa uzatvára ako verejná zmluva o dielo (uskutočnenie prác).

III.
Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :
3.1.1. Prevzatie staveniska do 3 dní od podpisu zmluvy druhou stranou.
3.1.2. Začatie realizácie diela v termíne do 2 dní od prevzatia staveniska.
3.1.3. Termíny uvedené v bode 3.1.1 a 3.1.2. môžu byť zmenené len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.
3.1.4. Dokončenie a odovzdanie diela najneskôr do 1. augusta 2010. Prípadné omeškanie sa bude riešiť podľa bodu 10.5. tejto zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 5 dní od podpisu zmluvy.
3.3.2. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie a určiť spôsob a miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise o odovzdaní staveniska.
3.3.3. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľ určí aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií a plôch Akadémie ozbrojených síl, prípojok vody a energií na ich odber.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela uvedenom v bode 3.1.4. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na úmerné predĺženie lehoty vykonania prác, zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľne zvýšených nákladov, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

3.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác dohodnuté dielo prevezme aj v skoršom ponúkanom termíne.

IV.
Cena diela

4.1. Cena za predmet zmluvy podľa článku II., je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena za predmet zmluvy je cena úplná a záväzná.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. s DPH je 16 385,71 EUR (slovom šestnásťtisíctristoosemdesiatpäť EUR sedemdesiatjedna centov). Cena bez DPH 13 769,50 EUR

(slovom trinásťtisícsedemstošesťdesiatdeväť EUR päťdesiat centov). Cena je vyšpecifikovaná podľa „Prehľadu rozpočtových nákladov", ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.
4.2.1. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.2. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy.

4.3. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac práce, tieto práce budú riešené po vzájomnej dohode zmluvných strán písomne v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy po odsúhlasení oboch zmluvných strán. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov.
4.3.1. Naviac práce môžu byť vykonané až po uzatvorení dodatku k zmluve v písomnej forme.

V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované na základe skutočne vykonaných prác, overených zisťovacích zápisov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prehľadom rozpočtových nákladov.
5.1.2 Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) a predloží ju objednávateľovi v troch originálnych výtlačkoch do 5 dní – pracovných dní. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje :
- číslo faktúry,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa,
- miesto a názov diela,
- zdaniteľné obdobie,
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu,
- doklad o odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi,
- prílohou faktúry bude aj súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.

5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo na vrátenie faktúry ak faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženého prehľadu rozpočtových nákladov, STN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo využívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ nároky vyplývajúce z ustanovení § 436 Obchodného zákonníka.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady diela reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálmi, stavebnými dielcami a výrobkami bez vád.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení a to písomnou formou a zašle ju na adresu zhotoviteľa v zmysle čl. I bod 1.1. tejto zmluvy.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

VII.
Súčinnosť objednávateľa

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje:
7.1.1 zabezpečiť povolenie vjazdu motorových vozidiel zhotoviteľa do areálu objednávateľa,
7.1.2. zabezpečiť vstup do priestorov budovy č. 14 a budovy č. 9 zamestnancom zhotoviteľa.

VIII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, rešpektuje technické špecifikácie, právne predpisy a STN.

8.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu na vlastné náklady.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) s označením zhotoviteľa (§ 3 a § 9 Vyhlášky

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu (ďalej len „SÚBP a SBÚ") č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).
8.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8.3.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený Ľuboslav Strcula, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa dielo realizuje, alebo skladujú materiály.

8.6. Pre sledovanie postupu prác, objednávateľ môže organizovať na stavbe kontrolné dni, vyhotoví o tom zápis a zašle ho účastníkom (stavebný dozor objednávateľa, užívateľ budovy č. 14 a b.č. 9, stavebný dozor zhotoviteľa a podľa potreby ďalšie prizvané osoby) kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sú záväzné pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

8.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho dozoru Jozefa Dorociaka, č. t.: 0905 242684.

8.8. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom dokončenia diela.

8.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví :
- stavebné denníky,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MVRR SR č. 158/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody,
- faktúru za vykonané dielo, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia,
- krycí list k vyššie uvedeným podkladom.

8.10. Ak zhotoviteľ doklady uvedené v bode 8.9. tejto zmluvy ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli podľa bodu 10.5. tejto zmluvy.

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v protokole vyhlási, že dielo preberá.
8.11.1 Prevzatie diela alebo jeho častí môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.12. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určil objednávateľ v protokole o odovzdaní a prebratí diela.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni mimo sídla objednávateľa odpady ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.14. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich zabudovania a následnej úhrady objednávateľom.

8.15. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou a riadne ukončené prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

8.16. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

IX.
Stavebný denník

9.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri preberacom konaní. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce skutočne vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

9.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje :
9.2.1 Denný zápis :
- dátum (deň, mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o pracovnej dobe, začiatok a koniec, zmennosť,
- pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- časový postup prác pri stavbe (realizácii diela), orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.

9.2.2. Iné ostatné údaje, :
- vyjadrenia odborného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- uloženie resp. likvidácia odpadov,
- zápisy o dohodách s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného dozoru objednávateľa na odstránenie chýb v priebehu realizácie diela škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

9.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku tejto zmluve.

9.4. Zhotoviteľ uschováva stavebný denník po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela. Jednu kópiu stavebného denníka odovzdá pri preberacom konaní objednávateľovi .

X.
Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela a termín jeho dokončenia a odovzdania,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o vyradení opravy budovy z plánu finančných výdavkov na rutinnú štandardnú údržbu.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. V prípade neprevzatia zásielky, sa táto považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky adresátovi.

10.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam, uvedeným v bode 10.1. a 10.2. budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli dodané objednávateľovi.

10.5. Zhotoviteľ zaplatí za porušenie povinností uvedených v zmluve pokutu:
- za každý začatý deň omeškania so splnením termínu dodania diela, uvedeného v bode 3.1.4. zmluvy, 0,05 % z ceny diela bez DPH,
- ak zhotoviteľ nepredloží doklady uvedené v bode 8.9. tejto zmluvy ku začatiu preberacieho konania zaplatí za každý začatý deň omeškania 0,05 % z ceny diela bez DPH
- za každý deň omeškania so začatím odstraňovania reklamovaných vád podľa bodu 6.9. tejto zmluvy, 30,00 EUR (slovom tridsať EUR),
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 25 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 4.2. tejto zmluvy.

10.6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania.

10.7. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zmluvnej strany uhradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

10.8. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jeho doručenia.

XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.2. Pre vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Odchodného zákonníka.

11.3. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- prehľad rozpočtových nákladov, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve,
- dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

V Korni , dňa ~~2009~~ 15.6.2010

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523 ①

za zhotoviteľa:
Rudolf Barčák
konateľ spoločnosti

V Liptovskom Mikuláši, dňa ~~2009~~ 17.6.2010

za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

Príloha č.2 k zmluve o dielo č. AOS –

DOHODA
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
Strany dohody

1.1. Zhotoviteľ:	**B&B spol. s.r.o.**
Sídlo:	Korňa 889, 023 21
Zastúpený:	Rodolf Barčák konateľom spoločnosti
Vybavuje:	Jozef Dorociak, t. č.: 0905 242684
IČO:	36377902
IČO DPH:	SK 22020134523
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu:	0310109140/0900
Zápis v OR:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10915/L

1.2. Objednávateľ:	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo :	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený:	brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. rektor
Vybavuje:	Ing. František Buday, t. č.: 0960 422480
IČO:	37 910 337
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000166299/8180
Právna forma :	štátna rozpočtová organizácia

II.
Predmet dohody

2.1. Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v areáli Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „Akadémia ozbrojených síl"), pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.2. Za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „BOZP" a „ OPP") pre pracovníkov vykonávajúcich pracovné činnosti spočíva v oprave malieb a náterov v budove č. 14, Ošetrovňa, 1. NP", oprave malieb v budove KJB, a osadení presvetľovacích výplní v budove KJB je plne zodpovedný zhotoviteľ diela.

III.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

3.1. Areál Akadémie ozbrojených síl, budova č. 14 Ošetrovňa, súpisné číslo 405, parcela 352/14, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, Správa katastra v Liptovskom Mikuláš, Katastrálny úrad Žilina a prístupové komunikácie, budova č. 9, Kuchynsko jedálenský blok, súpisné číslo 400, parcela 352/9, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, Správa katastra v Liptovskom Mikuláš, Katastrálny úrad Žilina

IV.
Zakázané činnosti

4.1. Obsluha strojov a zariadení Akadémie ozbrojených síl, vykonávanie prác, na ktoré zamestnanci zhotoviteľa nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie, vstup na pracoviská, pre ktoré nemajú povolenie, práce na iných zariadeniach, na ktoré neboli pridelení a ktoré nie sú predmetom zmluvy. Používať nástroje, náradie a technologické postupy nevyhovujúce pre daný druh práce. Ďalej je zakázané vstupovať do objektu Akadémie ozbrojených síl pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov, požívať ich v pracovnej dobe a fajčiť na iných miestach, ako na to vyhradených. Zamestnanci zhotoviteľa nesmú vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s výkonom dohodnutej práce a odvádzajú ich pozornosť.

4.2. Je zakázané zhadzovať predmety, pri ktorých nemožno bezpečne predpokladať miesto dopadu (plechy, rámy, dosky a pod.), alebo predmety, ktoré by mohli strhnúť pracovníka z výšky.

4.3. V prípade zhadzovania predmetov, zvyškov stavebných látok a materiálu na nižšie položené pracoviská, komunikácie alebo podobné plochy je dovolené len za predpokladu, že:
a) miesto dopadu bude zabezpečené proti vstupu osôb (ohradením, vylúčením prevádzky, strážením) a jeho okolie chránené proti prípadnému odrazu alebo rozstreku zhodeného predmetu alebo materiálu,
b) materiál sa bude zhadzovať uzavretým zariadením až na miesto uloženia.

V.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

5.1. Zamestnanci zhotoviteľa musia byť poučení a vyškolení o zásadách BOZP vlastným zamestnávateľom.

5.2. Práce súvisiace s výmenou dverí sa musia vykonávať z pracovných podláh, rebríkov na to upravených a pri pracovných činnostiach, kde hrozí pád pracovníka z výšky používať prostriedky osobného zabezpečenia (bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj). Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných a iných konštrukcií náterovými systémami sa musí určiť pracovný postup s prihliadnutím na návod výrobcu a určiť spôsob ochrany pracovníkov pred škodlivinami, ktoré vznikajú pri tejto práci. Technické zariadenia, stroje, prístroje a nástroje prevádzkovať len vtedy, ak zodpovedajú príslušným predpisom, a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií.

5.3. Zamestnanci vykonávajúci dohodnuté činnosti musia bezodkladne odstraňovať zistené nedostatky na ich zariadeniach, ktoré môžu viesť k vzniku poškodenia zdravia. Nedostatky, za ktoré zodpovedá Akadémia ozbrojených síl, oznámiť technikovi skupiny údržby a ubytovania alebo bezpečnostnému technikovi Akadémie ozbrojených síl.

5.4. V prípade úrazu, poruchy alebo havárie na technickom zariadení a súčasnom priamom ohrození života alebo zdravia osôb, majetku si strany dohody vzájomne vypomôžu. Poskytnutie prvej lekárskej pomoci v pracovnej dobe od 7.00 h. do 15.00 h. na telefónnych číslach 0960/422750, 422480, 422279, 422252 - ambulancia č. 1.

VI.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

6.1. Pri dohodnutých prácach je možné ohrozenie zdravia predovšetkým pri používaním rebríkov, vŕtačiek, rozbrusovačiek, ďalšieho ručného náradia a náterových hmôt. Možnosť pádu z rebríka, pádu z výšky, zasiahnutie očí, tváre a pokožky rúk rozstrekujúcimi náterovými hmotami. Toto platí aj pre osoby nachádzajúce sa v priestoroch vykonávania dohodnutej práce a pod priestorom kde sa vykonávajú pracovne činnosti. Možnosť úrazu pri práci na schodištiach. Ohrozenie pádom pri presunoch zamestnancov firmy v objekte Akadémie ozbrojených síl medzi objektmi určenými na práce, ktoré sú predmetom zmluvy.

6.2. Pri výkone prác dodržiavať vzdialenostné odstupy nakoľko sa jedná o odborné práce, vyžadujúce sústredenosť a pri každom úkone preveriť miesto, kde sa nachádza kolega.

6.3. Vedúci pracoviska si denne dohodne postup prác na pracovisku so zameraním na stav komunikácií a práce vo výškach.

VII.
Požadované technické opatrenia a OOPP

7.1. Technologický postup prác pri realizácií diela:
- príprava pred začatím prác,
- preverenie výkonu prác a poriadok na pracovisku,
- nenechávať nádoby s prchavými latkami otvorené,
- odovzdanie diela.

7.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zamestnanci, ktorí budú vykonávať dohodnutú prácu, spĺňajú odbornú a zdravotnú spôsobilosť na jej výkon.

7.3. Zhotoviteľ vybaví svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami potrebnými pre výkon daných prác.

VIII.
Preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy:

8.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred začatím realizácie prác prezenčnú listinu o vykonanom preškolení svojich zamestnancov z BOZP a OPP pre danú činnosť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

IX.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác:

9.1. Za zhotoviteľa diela (prác) zodpovedá Jozef Dorociak. Preukázateľné škody na majetku a zdraví zamestnancov Akadémie ozbrojených síl hradí zhotoviteľ diela.

9.2. Za pracovné úrazy spôsobené zamestnancom zhotoviteľa zodpovedá štatutárny zástupca firmy, ktorá vykonáva dohodnuté práce, ako aj za škody spôsobené zamestnancami zhotoviteľa na majetku Akadémie ozbrojených síl.

X.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

10.1. Kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie prác je oprávnený kontrolovať zo strany dodávateľa prác Ing. Jozef Gejdoš a zo strany objednávateľa Ing. František Buday, Josef Vojnar a Ľuboslav Strcula.

XI.
Iné dohovory a podmienky

11.1. Zhotoviteľ a objednávateľ majú právo v dobe vykonávania prác, vykonávať náhodnú kontrolu na dodržiavanie zásad BOZP, fajčenia na miestach na to určených, požívanie alkoholických nápojov a iných omamných a návykových látok.

11. 2. V prípade zistenia porušenia zásad uvedených v bode 11. 1. objednávateľom, volať Ing. Jozefa Dorociaka, t. č.: 0905 242684 a spoločne prerokovať ďalší postup voči porušovateľovi.

V Korni, dňa 15.6. 2010

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

za zhotoviteľa:
Rudolf Barčák
konateľ spoločnosti

V Liptovskom Mikuláši, dňa 17.6. 2010

za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KJB-budova č. 9	JKSO	
Názov objektu	Presvetľovacie výplne medzi priečkami 5,5x1,7m - 2ks	EČO	
		Miesto	Liptovský Mikuláš
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	AOS, generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	B&B, spol.s r.o., Korňa č. 889	36377902	SK2020134523
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Ing. Jozef Dorociak	28.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 488,94	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 930,17	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 419,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

J & B spol. s r.o.
029 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	1 419,10
24 DPH 19,00 % z 1 419,10	269,63
25 **Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 688,73**

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	42 751,81
Cena s DPH	50 874,68
Konverzný kurz	1 EUR = 30.1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kĺzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: KJB-budova č. 9
Objekt: Presvetľovacie výplne medzi priečkami 5,5x1,7m - 2ks

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: AOS, generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš
Zhotoviteľ: B&B, spol.s r.o., Korňa č. 889
Dátum: 28.5.2010

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Normohodiny celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**488,935**	**930,166**	**1 419,101**	**42 751,837**	**0,686**	**23,819**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**127,651**	**741,550**	**869,201**	**26 185,549**	**0,239**	**13,672**
1	767	767111110	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien do 50 kg	m2	18,700	10,315	310,750	0,000	192,891	192,891	5 811,034	0,004	12,959
2	R	553329/PC	Výroba oceľ. deliacich stien 5,5x1,7m pre zasklenie	Kg	107,000	5,040	151,835	0,000	539,280	539,280	16 246,349	0,128	0,000
3	*133*	*1335052000*	*Oceľ pásová za tepla valcovaná 10370 š.30xhr.5,00 mm*	*t*	*0,034*	*995,992*	*30 005,255*	*33,864*	*0,000*	*33,864*	*1 020,187*	*0,034*	*0,000*
4	*145*	*1458725000*	*Profil obdĺžnikový 2xťahaný 40x20x2 mm*	*t*	*0,061*	*1 302,145*	*39 228,420*	*79,431*	*0,000*	*79,431*	*2 392,938*	*0,061*	*0,000*
5	*132*	*1323102800*	*Uholník rovnoramenný 11373 30x30x3mm*	*t*	*0,012*	*1 196,332*	*36 040,698*	*14,356*	*0,000*	*14,356*	*432,489*	*0,012*	*0,000*
6	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,239	39,242	1 182,204	0,000	9,379	9,379	282,552	0,000	0,713
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,000**	**69,759**	**69,759**	**2 101,560**	**0,004**	**3,807**
7	783	783251002	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové farby bielej jednonás. 2x email	m2	9,000	7,751	233,507	0,000	69,759	69,759	2 101,560	0,004	3,807
		787	**Dokončovacie práce - zasklievanie**					**361,284**	**118,857**	**480,141**	**14 464,728**	**0,443**	**6,339**
8	787	787192312	Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 4 do 8 mm	m2	18,700	6,356	191,481	0,000	118,857	118,857	3 580,686	0,022	6,339
9	*634*	*6342181CP*	*LEXAN hr. 10mm číry*	*m2*	*18,700*	*19,320*	*582,034*	*361,284*	*0,000*	*361,284*	*10 884,042*	*0,421*	*0,000*
			Celkom					**488,935**	**930,166**	**1 419,101**	**42 751,837**	**0,686**	**23,819**

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Maľby a nátery v budove ošetrovne	JKSO	
Názov objektu	Maľby a nátery	EČO	
		Miesto	Liptovský Mikuláš
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	AOS, generála M.R.Štefánika. L. Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	B&B, spol.s r.o., Korňa č. 889	36377902	SK2020134523
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Ing. Jozef Dorociak	28.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	5 978,89	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	5 978,89	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 978,89
24	DPH 19,00 % z 5 978,89	1 135,99
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 114,88**

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	180 120.04
Cena s DPH	214 342,87
Konverzný kurz	1 EUR = 30.1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel: 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Maľby a nátery v budove ošetrovne
Objekt: Maľby a nátery

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: AOS, generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš
Zhotoviteľ: B&B, spol.s r.o., Korňa č. 889
Dátum: 28.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Normohodiny celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**0,000**	**5 978,894**	**5 978,894**	**180 120,161**	**1,142**	**320,718**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,000**	**2 424,384**	**2 424,384**	**73 036,992**	**0,266**	**104,544**
1	783	783812930	Oprava náterov olejových farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	288,000	8,418	253,601	0,000	2 424,384	2 424,384	73 036,992	0,266	104,544
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**0,000**	**3 554,510**	**3 554,510**	**107 083,168**	**0,876**	**216,174**
2	784	784452961	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfar. s bielym stropom s oškrabaním do 3, 80 m	m2	1 321,000	1,638	49,346	0,000	2 163,798	2 163,798	65 186,579	0,260	134,742
3	784	784459102	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfar. s bielym stropom Príplatok k cene za schodisko	m2	28,000	0,107	3,223	0,000	2,996	2,996	90,257	0,000	0,252
4	784	784495901	Ostatné práce - izolovanie jednonás. celulóznymi alebo syntet. farbami v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	132,000	1,980	59,649	0,000	261,360	261,360	7 873,731	0,029	7,260
5	784	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3, 80 m	m2	396,000	1,754	52,841	0,000	694,584	694,584	20 925,038	0,372	45,144
6	784	784498921	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou dvojnás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3, 80 m	m2	132,000	3,271	98,542	0,000	431,772	431,772	13 007,563	0,216	28,776
			Celkom					0,000	5 978,894	5 978,894	180 120,161	1,142	320,718

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy malieb v budove č. 9 (KJB)	JKSO	
Názov objektu	Opravy malieb	EČO	
		Miesto	Liptovský Mikuláš
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	AOS, generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	B&B, spol.s r.o., Korňa č. 889	36377902	SK2020134523
	Rozpočet číslo / Spracoval: Ing. Jozef Dorociak	Dňa: 28.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	980,13
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	5 098,78
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	292,60
7	**ZRN (r. 1-6)**		6 371,51
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 371,51
24	DPH 19,00 % z 6 371,51	1 210,59
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 582,10**

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	191 948,11
Cena s DPH	228 418,34
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus tel: 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Opravy malieb v budove č. 9 (KJB)
Objekt: Opravy malieb

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: AOS, generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš
Zhotoviteľ: B&B, spol.s r.o., Korňa č. 889
Dátum: 28.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Normohodiny celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**0,000**	**980,130**	**980,130**	**29 527,396**	**0,279**	**37,891**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**0,000**	**971,801**	**971,801**	**29 276,477**	**0,279**	**37,204**
1	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	41,000	1,820	54,829	0,000	74,620	74,620	2 248,002	0,177	5,945
2	011	620411135	Náter na vonkajšiu vyzretú akrylátovou farbou - z lešenia alebo z lešenár. klietky (bez zavesenia)	m2	57,000	8,501	256,101	0,000	484,557	484,557	14 597,764	0,058	15,105
3	014	624601121	Umelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 40 mm	m	41,000	10,064	303,188	0,000	412,624	412,624	12 430,711	0,044	16,154
		99	**Presun hmôt HSV**					**0,000**	**8,329**	**8,329**	**250,919**	**0,000**	**0,687**
4	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,279	29,852	899,321	0,000	8,329	8,329	250,919	0,000	0,687
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**0,000**	**5 098,784**	**5 098,784**	**153 605,967**	**0,574**	**335,955**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,000**	**3 072,396**	**3 072,396**	**92 559,002**	**0,174**	**205,370**
5	783	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	247,000	4,237	127,644	0,000	1 046,539	1 046,539	31 528,034	0,062	68,666
6	783	783225900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 1x emailovaním	m2	247,000	3,462	104,296	0,000	855,114	855,114	25 761,164	0,057	52,364
7	783	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stien	m2	81,000	1,249	37,627	0,000	101,169	101,169	3 047,817	0,000	8,262
8	783	783626100	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	81,000	2,850	85,859	0,000	230,850	230,850	6 954,587	0,009	16,200
9	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	81,000	4,398	132,494	0,000	356,238	356,238	10 732,026	0,026	22,923
10	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	247,000	1,742	52,479	0,000	430,274	430,274	12 962,435	0,016	33,592
11	783	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	57,000	0,916	27,595	0,000	52,212	52,212	1 572,939	0,005	3,363
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**0,000**	**2 026,388**	**2 026,388**	**61 046,965**	**0,400**	**130,585**
12	784	784452362	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofar. s bielym stropom jednonás. výšky nad 3, 80 m	m2	91,000	0,547	16,479	0,000	49,777	49,777	1 499,582	0,012	2,912
13	784	784452942	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním nad 3, 80 m	m2	910,000	1,600	48,202	0,000	1 456,000	1 456,000	43 863,456	0,197	100,100
14	784	784495902	Ostatné práce - izolovanie jednonás. celulóznymi alebo syntet. farbami v miestn. výšky nad 3, 80 m	m2	91,000	2,077	62,572	0,000	189,007	189,007	5 694,025	0,020	5,733

Spracované systémom CE NKROS plus tel. 041/07 16 11

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Normohodiny celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	784	784498912	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku nad 3, 80 m	m2	182,000	1,822	54,890	0,000	331,604	331,604	9 989,902	0,171	21,840
		M	**Práce a dodávky M**					**0,000**	**292,600**	**292,600**	**8 814,868**	**0,000**	**25,128**
		21-M	Elektromontáže					0,000	147,136	147,136	4 432,619	0,000	12,408
16	921	210290121	Zistenie porúch pri žiarivkových svietidlách pre prostredie obyčajné jednotrubicových	ks	88,000	1,672	50,371	0,000	147,136	147,136	4 432,619	0,000	12,408
		OST	Ostatné					0,000	145,464	145,464	4 382,248	0,000	12,720
17	HZS	HZS000112	Vyčistenie krytov žiarivkových svietidiel, demontáž a spätná montáž	hod	12,000	12,122	365,187	0,000	145,464	145,464	4 382,248	0,000	12,720
			Celkom					0,000	6 371,514	6 371,514	191 948,231	0,853	398,974

J & B spol. s r.o.
923 21 KORŇA č. 889
DPH: SK2020134523

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

