ID = 15402

35 | 10-Z

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 8
Počet príloh : 2/4
Z toho utajovaných : 0

Zmluva o dielo č. PSBMI- 35 / 2010-Z

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Michalovce
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných : **PhDr. Juraj Rosocháč - riaditeľ PSB Michalovce**

Kontaktná adresa : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 Michalovce

IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Vladimír Tkačík
Telefón : 0960542110
Fax : 0960542132
/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **PLYNOSERVIS**
Sídlo: **094 34 Hermnovce nad Topľou**
Zastúpený: Ján Brtáň
Oprávnený rokovať
- vo veciach zmluvných: Ján Brtáň
- vo veciach technických: Ján Brtáň

IČO : 14322731
IČDPH: SK1020772841
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 107902282/0900
Telefón/fax: 056/6491264
Register: Obvodný úrad Vranov nad Topľou, FO Žo 96/09657/002 reg. č.332/96

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.4 Zmenu poverených osôb, rozsah ich oprávnenia ako aj všetky údaje uvedené v Čl.I tejto zmluvy, si oznámia zmluvné strany výpisom registračného úradu, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Posádková správa budov MICHALOVCE

z. Vladimír TKAČÍK

Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná sádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

1 Predmet diela je: **Oprava kotla PGP 160 výr. číslo 8533/7368 v objekte Mestské kasárne Michalovce – havária č. 39/2010 .**
Miesto: **Mestské kasárne Michalovce**

2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok vedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších edpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje ebezpečenstvo.

3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto mluvy s termínom:

začiatok prác: **01.03.2010**
ukončenie prác: **12.03.2010**

.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia iela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane bjednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby lodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Maximálna cena za dielo celkom vrátane 19% DPH	**13 731,77 €**
DPH 19%	***2 192,47 €***
Cena bez DPH	***11 539,30 €***

slovom : **Trinásťtisícsedemstotridsaťjedeneur 77/100**

Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od jednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového onštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce lú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých de uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. erenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho otoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej dnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto kona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí tyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený borným dozorom objednávateľa.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude otoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové túry nie sú dokladom na úhradu.

4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý obsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané áce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) estáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia raveného daňového dokladu (faktúry).

5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu:

Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy súlade s rozpočtom a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo skytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa ťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá otoviteľ.

3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným úškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú stené vady počas záruky odstraňovať.

5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele ude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Ing. Vladimír TKAČÍK

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia edmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných zámočníckych prác. otoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu acovníci, technika) v troch výtlačkoch.

2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu tavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu revzatie tých stavebných (kotlových) častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela kryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na hliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť sti diela.

3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je vinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty rístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia konaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené o pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie sledkov v plnom rozsahu.

5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej n BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, oré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú rávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie otorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to hradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje ed nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických pojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne námené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už bude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia koholických nápojov.

8 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho acovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom alizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je otoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich strániť na vlastné náklady.

9 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným acovníkom PSB.

10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky anovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj alšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

11 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa chádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po lovzdaní diela objednávateľovi.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.13 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.14 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov.

7.15 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti ochrany životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.17 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.18 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu záznam.

7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.20 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.21 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.22 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Ing. Vladimír TKAČÍK

3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie právnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť vedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Hermanovciach, dňa: 01 03 2010

V Michalovciach, dňa: 01 03 2010

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 654 177, 057/44 92 683

Ján Brtáň

PhDr. Rosochač Juraj

riaditeľ RSB

Pozemková správa budov MICHALOVCE

****

zhotoviteľ

****

objednávateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

ba :Oprava kotla PGP 160 v.č. 8533/7368 v o.MK Michalovce	JKSO :
kt :Havária č. 39/2010	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
o : Mestské kasárne Michalovce	Zmluva č. Dňa : . .

rateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
vateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
ktant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	13 732 EUR	za M3 OP	1 M 13 732 EUR za M
1 M2 ZP	13 732 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	13 732 EUR	za M2 UP	

ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
HSV :			
PSV :	2 452,88	9 086,42	11 539,30
MCE :			
iné :			
Súčet :	2 452,88	9 086,42	11 539,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

NUS - náklady umiestnenia staby	
ariadenie staveniska	
revádzkové vplyvy	
ťažené podmienky	
Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

: *Podpis :*

a :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Vladimír TKAČIK

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 654 177, 057/44 92 683

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	11 539,30
22	DPH 19 % z : 11 539,30	2 192,47
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	13 731,77

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	347 632,95
	Cena s DPH	413 683,30
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TREBIŠOV

ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Oprava kotla PGP 160 v.č. 8533/7368 v o.MK Michalovce
Objekt :Havária č. 39/2010

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné	**683,28**	**445,68**	**237,60**	*20 584,49*	0,199	0,504	5,9
71 - IZOLÁCIE	**683,28**	**445,68**	**237,60**	*20 584,49*	0,199	0,504	5,9
731 - Kotolne	**10 856,02**	**2 007,20**	**8 848,82**	*327 048,46*	0,363		94,0
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**10 856,02**	**2 007,20**	**8 848,82**	*327 048,46*	0,363		94,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**11 539,30**	**2 452,88**	**9 086,42**	*347 632,95*	0,562	0,504	
Za rozpočet celkom :	**11 539,30**	**2 452,88**	**9 086,42**	*347 632,95*	0,562	0,504	

Stavba :Oprava kotla PGP 160 v.č. 8533/7368 v o.MK Michalovce
Objekt :Havária č. 39/2010

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		713 - Izolácie tepelné									
1	713300841	Odstránenie tep. izolácie telies z vláknit. mater.	24,000	m2	**3,67**	✓ *110,56*	**88,08**		*2 653,50*		0,504
2	713321121	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarových 1xlzoma pás	24,000	m2	**14,90**	✓ *448,88*	**357,60**		*10 773,06*	0,031	
3	631000009	tepelná izolácia Nobasil hr. 8mm	24,000	m2	**9,90**	*298,25*		**237,60**	*7 157,94*	0,168	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**683,28**	**EUR**			**445,68**	**237,60**	*20 584,49*	**0,199**	**0,504**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**683,28**	**EUR**			**445,68**	**237,60**	*20 584,49*	**0,199**	**0,504**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
4	731190933	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov rozvodných s 3 otvormi	1,000	kus	**92,00**	✓ *2 771,59*	**92,00**		*2 771,59*	0,001	
5	731190936	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov vratných	1,000	kus	**75,00**	✓ *2 259,45*	**75,00**		*2 259,45*		
6	731190951	Opr. kotlov, pretesnenie príruby na kotli	4,000	kus	**11,50**	✓ *346,45*	**46,00**		*1 385,80*		
7	731190963	Opr. kotlov, vyčistenie kotlov VSB IV, E IV	1,000	kus	**71,50**	✓ *2 154,01*	**71,50**		*2 154,01*		
8	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	1,000	kus	**150,00**	✓ *4 518,90*	**150,00**		*4 518,90*	0,040	
9	731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop.	1,000	kus	**15,70**	✓ *472,98*	**15,70**		*472,98*	0,004	
10	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor	**116,00**	✓ *3 494,62*	**116,00**		*3 494,62*		
11	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor	**38,00**	✓ *1 144,79*	**38,00**		*1 144,79*		
12	731195920pc	Opr. kotlov, výmena šamotovej vymurovky predných dverí kotla	1,000	súbor	**132,00**	✓ *3 976,63*	**132,00**		*3 976,63*		
13	598106380	Malta šamotová Rudokit VT1700 SB	0,008	t	**1 190,00**	*35 849,94*		**9,52**	*286,80*	0,008	
14	598140800	Tvarovka šamotová A52 SK5	0,020	t	**840,00**	*25 305,84*		**16,80**	*506,12*	0,020	
15	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	**25,50**	✓ *768,21*	**25,50**		*768,21*		

MINISTERSTVO OBRANY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :Havária č. 39/2010

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
17	731999905	Topná skúška kotla 6 hodín	6,000	hod	**10,00**	*301,26*	**60,00**		*1 807,56*		
18	731999907	Oprava plamenca, výmena rúrrkovnice,zablendovanie výstupu sp	120,000	hod	**9,50**	*286,20*	**1 140,00**		*34 343,64*		
		zablendovanie výstupu a spiatočky plechom hr. 5 mm									
		demontáž krytov kotla , otvorenie kotla									
		výmena prasknutej prednej rúrkovnice									
		vyrezanie, vybrúsenie, nastehovanie prednej rúrkovnice									
		výmena prasknutých, poškodených kotlových rúrok									
		oprava prednej časti plamenca									
		vyrezanie, vybrúsenie,nastehovanie plamenca									
		.									
19	141208990	Rúrky kotlové 57x3,2x2232 (78 kusov)	1,000	súbor	**4 180,00**	*125 926,68*		**4 180,00**	*125 926,68*	0,004	
20	4840PC1	Predná trubkovnica	1,000	súbor	**2 870,00**	*86 461,62*		**2 870,00**	*86 461,62*	0,065	
21	4840PC2	Plamenec	1,000	kus	**1 772,50**	*53 398,34*		**1 772,50**	*53 398,34*	0,220	
		731 - Kotolne spolu :	**10 856,02**	**EUR**			**2 007,20**	**8 848,82**	*327 048,46*	**0,363**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**10 856,02**	**EUR**			**2 007,20**	**8 848,82**	*327 048,46*	**0,363**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**11 539,30**	**EUR**			**2 452,88**	**9 086,42**	*347 632,95*	**0,562**	**0,504**
		Za rozpočet celkom :	**11 539,30**	**EUR**			**2 452,88**	**9 086,42**	*347 632,95*	**0,562**	**0,504**



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-35/2010-Z

.....

Ing. František Girman

Pozemková správa budov MICHALOVCE