PSB - 329 - 13/05

1/7 - príl. 5
č. 30 uznesenia

Zmluva o dielo č. 13/2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

Ján Slovík

Bydlisko: Bobrov 349

Sídlo firmy: **Kliňanská cesta 567**

029 01 Námestovo

Zastúpený: **Ján Slovík**
Vybavuje: Ján Slovík tel.: 043/5524648, 043/5524649
fax: 043/5522285

IČO: 10850201
DIČ: 1020467096
IČ DPH: SK 1020467096
Bankové spojenie: VÚB Banka Námestovo
Číslo účtu: 120849332/0200
Údaje o podnikateľovi podľa § 3a Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v platnom znení: zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Námestove – odbor živnostenského podnikania
Živnostenský register číslo: 507-2553

1.2. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť
Vybavuje: Ing. BELLÁK Alexander tel.: 0960 465707
fax: 0960 465779

IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **do 7 dní po podpísaní ZoD**
Termín ukončenia: **30. 09. 2005**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava okien, dverí Ubytovne 300 ZT Slávia – VÚ 4558 Lešť.

Miesto: **ZT Slávia – Vojenský výcvikový priestor Lešť.**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu ubytovne 300 ZT Slávia v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle ustanovenia § 21 zák. č. 90/1988 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zák. č. 413/2000 Z.z. alebo zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení zákona neskorších predpisov si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

Znalosť k realizácii

4.1. Projektová dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu na PSB Lešť.

Čl. V. Cena dielo

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % :	**1 680 280,28 Sk**
DPH 19 % :	**319 253,30 Sk**

Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 1 999 534,00 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. pokladničnými blokmi o nákupe)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z. z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúr a doklady preukazujúce súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. / výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /.

6.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže Využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

7.5. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú energiu paušálne náklady v sume 3 000.- Sk, a za odobratú vodu v sume 1000 Sk, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po ukončení prác tvoriacich predmet plnenia ZoD.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom, ktoré uhradí v jednotlivých čiastkových platbách.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Námestove dňa 30.5.05 V Lešti dňa 7.6.05

Za zhotoviteľa:
Ján Slovík
majiteľ firmy

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

Za objednávateľa:
Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Dátum: 2.6.2005 Podpis podľa podpisového vzoru:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
26. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : Ján SLOVÍK Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte ZT Slávia - VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č. 13/2005 ,objekt 09-08-047 ZT Slávia , oprava okien a dverí UB 300 ZT Slávia .

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodavateľských prácach sa citované faktory nepredpokladajú.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma Ján SLOVÍK Námestovo.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma Ján Slovík Námestovo
Zdravotná spôsobilosť na prácu – doklad doloží Firma Ján SLOVÍK - Námestovo.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá Firma Ján SLOVÍK - Námestovo.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK,a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu Ján SLOVÍK – Námestovo p. Ján KOZOŇ.
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri zistení porušenia uvedených noriem a pravidiel okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 13 /2005

V Lešti dňa: 7.6. 2005

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa:
Ján SLOVÍK

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. [illegible]
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : Ján SLOVÍK - Námestovo

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte ZT Slávia – VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ Ján SLOVÍK

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 13/2005

V Lešti dňa : 7 6 2005

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa :
Ing. Alexander BELLÁK Ján SLOVÍK

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
038 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

K . č. : PVS - 329 - 18/or

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov 1

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo ②
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

Dňa : 4.6.18

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Lešť	č. 23940219	JKSO :
Objekt :Ubytovňa 300 ZT Slávia - Vojenský výcvikový priestor Lešť	č. 5052804	Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 999 534 Sk	za M3 OP	1 M	1 999 534 Sk	za M
1 M2 ZP	1 999 534 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 999 534 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	89 435,79	70 272,00	159 707,79
2	PSV :	167 732,49	1 352 840,00	1 520 572,49
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	257 168,28	1 423 112,00	1 680 280,28

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 680 280,28
22	DPH 19 % z : 1 680 280,28	319 253,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 999 534,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov LEŠŤ

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :PSB Lešť **Objekt :Ubytovňa 300 ZT Slávia - Vojenský výcvikový priestor Lešť**

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	123 000,90	52 728,90	70 272,00	10,699	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	36 706,89	36 706,89		0,162	9,484
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	159 707,79	89 435,79	70 272,00	10,861	9,484
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	26 042,11	26 042,11		0,138	0,096
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 485 898,48	133 058,48	1 352 840,00	4,215	
76 - KONŠTRUKCIE	1 511 940,59	159 100,59	1 352 840,00	4,353	0,096
784 - Maľby	8 631,90	8 631,90		0,077	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	8 631,90	8 631,90		0,077	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 520 572,49	167 732,49	1 352 840,00	4,431	0,096
Za rozpočet celkom :	1 680 280,28	257 168,28	1 423 112,00	15,292	9,580

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

…ňa 300 ZT Slávia - Vojenský výcvikový priestor Lešť

Prehľad rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	137,100	m2	299,00	40 992,90		19
2	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	24,000	m2	167,00	4 008,00		19
3	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	96,000	m	80,50	7 728,00		19
4	611967112	Parapetná doska pvc š.25cm	96,000	m	732,00		70 272,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**123 000,90**	**Sk**		**52 728,90**	**70 272,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
5	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	126,000	kus	4,75	598,50		19
6	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	14,000	kus	7,90	110,60		19
7	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	4,320	m2	210,00	907,20		19
8	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	15,660	m2	127,00	1 988,82		19
9	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	115,290	m2	99,50	11 471,36		19
10	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	3,546	m2	120,00	425,52		19
11	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	23,220	m2	113,00	2 623,86		19
12	968062991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	24,000	m2	6,20	148,80		19
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,580	t	250,00	2 395,00		19
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	134,120	t	8,50	1 140,02		19
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,580	t	194,00	1 858,52		19
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,580	t	21,50	205,97		19
17	979131414	Poplatok za ulož.a znešk.sute netriedenej na urč.skládku	9,580	t	750,00	7 185,00		19
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,861	t	520,00	5 647,72		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**36 706,89**	**Sk**		**36 706,89**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**159 707,79**	**Sk**		**89 435,79**	**70 272,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
19	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	96,000	m	245,00	23 520,00		19
20	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	96,000	m	22,00	2 112,00		19
21	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	256,320	%	1,60	410,11		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**26 042,11**	**Sk**		**26 042,11**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
22	767631100	Montáž okien plastových	401,400	bm	256,00	102 758,40		19
23	611401150	Okno plastové 120/60 cm 1kr. O, S	6,000	kus	7 365,00		44 190,00	19
24	611401160	Okno plastové 90/120 cm 1kr. O, S	12,000	kus	9 360,00		112 320,00	19
25	611401170	Okno plastové 90/150 cm 1kr. O, S	2,000	kus	11 700,00		23 400,00	19
26	611401200	Okno plastové 120/180 cm 2kr. O, S	50,000	kus	14 295,00		714 750,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Slávia - Vojenský výcvikový priestor Lešť — *Ján JAGELKA RABČA*

	položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
27	611401210	Okno plastové 150/180 cm 2kr. O, S	3,000	kus	17 850,00		53 550,00	19
28	767631910	Montáž dverí PVC	61,080	m	303,00	18 507,24		19
29	611432500	Dvere balkónové plastové 90x200 OS	2,000	kus	16 875,00		33 750,00	19
30	611432940	Dvere plastové 2-kr.+nadsvetlík,135x270cm	4,000	kus	58 240,00		232 960,00	19
31	611432942	Dvere plastové 2-kr.+nadsvetlík,160x270cm	2,000	kus	68 960,00		137 920,00	19
32	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	14 741,056	%	0,80	11 792,84		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 485 898,48**	**Sk**		**133 058,48**	**1 352 840,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 511 940,59**	**Sk**		**159 100,59**	**1 352 840,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		784 - Maľby						
33	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	125,100	m2	69,00	8 631,90		19
		784 - Maľby spolu :	**8 631,90**	**Sk**		**8 631,90**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**8 631,90**	**Sk**		**8 631,90**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 520 572,49**	**Sk**		**167 732,49**	**1 352 840,00**	
		Za rozpočet celkom :	**1 680 280,28**	**Sk**		**257 168,28**	**1 423 112,00**	