39/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 39 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**DUPEJ Jaroslav**
Adresa :	**072 13 Senne č.13**
Zastúpený:	**DUPEJ Jaroslav - majiteľ firmy**
IČO: DIČ:	**17 303 117** **1023890230 – nie je platcom DPH**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský list:	**VÚB Michalovce** **112 842 552/0200** **0908 100 246** **2599/1992 zo dňa 09.09.2006**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **vymaľovanie priestorov chaty na VRZ**

Miesto: **ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **11.06.2007**

Ukončenie : **22.06.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu VRZ Zemplínska Šírava na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**98.430,90 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	nie je platca DPH
Cena vrátane DPH	**98.430,90 Sk**

slovom : **Deväťdesiatosemtisícštyristotridsaťslovenskýchkorún 90/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 a zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z.

o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

Pôdohospodárska správa budov MICHALOVCE

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 11. 6. 2007

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr.. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa:
11. VI 2007

DUPEJ Jaroslav
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

VRZ-Šírava	VAZBA DOSKA ZISTOVACIEHO PROTOKOLU	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :		JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Dupej Jaroslav - Senné č. 13	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	98 431 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	98 431 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	98 431 Sk	za M2 ZP	1 M	98 431 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 556,00		3 556,00
2	PSV :	94 874,90		94 874,90
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	98 430,90		98 430,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	98 430,90
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	98 430,90

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
odbor odpadov ÚSŽP

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Dupej Jaroslav - Senné č. 13

Stavba :VRZ-Šírava
Objekt :

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zbž. I až II	11,000	m2	98,50	1 083,50	571,56	202,84	71,39			165,80	71,91	11,1
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,022	m3	52,50	1,15	0,11 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,187	m3	2 180,00	407,66	37,06 za m2							
		MVCJ hydrát vápenný a cement	0,033	m3	2 330,00	76,89	6,99 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,033	m3	2 600,00	85,80	7,80 za m2							
		Omietkár	1,121	Nh	108,00	121,16	11,01 za m2							
		Stavebný robotník HSV	1,029	Nh	79,40	81,71	7,43 za m2							
2	627451611	Oprava škárovania MC tehl. muriva stien do 10%	11,000	m2	9,50	104,50	27,94	30,36	10,67			24,82	10,71	0,9
		MC škarov. cem. troskoportlandský	0,008	m3	3 180,00	27,98	2,54 za m2							
		Omietkár	0,264	Nh	98,20	25,96	2,36 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,055	Nh	79,40	4,36	0,40 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 188,00**	**Sk**			**599,50**	**233,20**	**82,06**			**190,62**	**82,62**	**12,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
3	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	64,000	m2	37,00	2 368,00	0,64	792,96	279,04		200,32	769,30	325,74	11,9
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,739	Sk	1,00	0,73	0,01 za m2							
		Lešenári	9,984	Nh	79,40	792,72	12,39 za m2							
		Doprava materiálu v používaní	200,320	Sk	1,00	200,32	3,13 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 368,00**	**Sk**			**0,64**	**792,96**	**279,04**		**200,32**	**769,30**	**325,74**	**11,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 556,00**	**Sk**			**600,14**	**1 026,16**	**361,10**		**200,32**	**959,92**	**408,36**	**24,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
4	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	16,000	m2	110,00	1 760,00	617,60	356,80	125,60			504,96	155,04	4,5
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	2,240	kg	227,00	508,48	31,78 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,240	kg	44,50	10,68	0,67 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,014	100 ks	336,00	4,83	0,30 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	93,593	Sk	1,00	93,59	5,85 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,112	Nh	79,40	8,89	0,56 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

P. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Maľar, natierač	1,216	Nh	71,60	87,06	5,44 za m2							
		Maľar, natierač	3,264	Nh	79,40	259,16	16,20 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,018	Nh	89,50	1,67	0,10 za m2							
5	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	12,000	m2	18,00	216,00	10,08	64,20	22,56			90,87	28,29	0,9
		Plátno brúsne moľino G 150x200 150	0,030	100 ks	336,00	10,08	0,84 za m2							
		Maľar, natierač	0,984	Nh	65,30	64,25	5,35 za m2							
6	783812920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	15,300	m2	110,00	1 683,00	620,26	329,25	115,97			465,99	151,51	4,1
		Fermena fermež napúšťacia 01000	0,459	kg	107,00	49,11	3,21 za m2							
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	1,836	kg	103,00	189,10	12,36 za m2							
		EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	2,295	kg	153,00	351,13	22,95 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,306	kg	44,50	13,61	0,89 za m2							
		Plátno brúsne moľino G 150x200 150	0,022	100 ks	336,00	7,71	0,50 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	9,574	Sk	1,00	9,57	0,63 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,091	Nh	79,40	7,28	0,48 za m2							
		Maľar, natierač	4,054	Nh	79,40	321,92	21,04 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**3 659,00**	**Sk**			**1 247,94**	**750,25**	**264,13**			**1 061,82**	**334,84**	**9,7**
		784 - Maľby												
7	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	312,000	m2	21,20	6 614,40	34,32	2 049,84	720,72			2 901,08	908,44	29,6
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,093	100 ks	359,00	33,60	0,11 za m2							
		Maľar, natierač	23,153	Nh	88,50	2 049,08	6,57 za m2							
8	784449722	Maľba protiplesňová	216,000	m2	20,50	4 428,00	1 140,48	1 008,72	354,24			1 427,62	496,94	23,7
		Náter protiplesňový	16,534	kg	51,00	843,27	3,90 za m2							
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	2,116	kg	104,00	220,14	1,02 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,216	100 ks	359,00	77,54	0,36 za m2							
		Maľar, natierač	12,713	Nh	79,40	1 009,47	4,67 za m2							
9	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. PRIMALEX	1 616,800	m2	34,00	54 971,20	8 649,88	14 470,36	5 092,92			20 479,52	6 278,52	261,9
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	12,126	kg	52,50	636,61	0,39 za m2							
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	12,126	kg	107,00	1 297,48	0,80 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,485	100 ks	359,00	174,12	0,11 za m2							
		Náter maľiarsky Primalex PLUS 7,5 kg	0,210	t	22 900,00	4 813,21	2,98 za m2							
		Náter maľiarsky Superlex 10 kg paleta	0,048	t	16 900,00	819,71	0,51 za m2							
		Ostatný materiál pre maľby	903,629	Sk	1,00	903,62	0,56 za m2							
		Maľar, natierač	163,555	Nh	88,50	14 474,66	8,95 za m2							
10	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	161,700	m2	140,00	22 638,00	18 361,03	1 337,25	470,54			1 892,59	576,56	29,7
		Hmota vyrovnávacia na panel V4007	222,337	kg	82,50	18 342,84	113,44 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,048	100 ks	359,00	17,41	0,11 za m2							
		Maľar, natierač	16,832	Nh	79,40	1 336,53	8,27 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
11	784492100	Ostatné maliarske práce, inkovanie	110,000	m	5,30	583,00	13,20	177,10	62,70			250,65	79,35	2,2
		Belobba zinková L 3	0,115	kg	94,50	10,91	0,10 za m2							
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	0,049	kg	52,50	2,59	0,02 za m2							
		Glej kostný vo vreciach	0,001	kg	52,00	0,05	0,00 za m2							
		Maliar, natierač	2,200	Nh	80,60	177,32	1,61 za m2							
12	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	11,000	m2	45,50	500,50	289,19	65,45	22,99			92,63	30,24	0,9
		Email syntetický univerzálny biely S2071	1,540	kg	180,00	277,20	25,20 za m2							
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,220	kg	54,50	11,99	1,09 za m2							
		Maliar, natierač	0,739	Nh	88,50	65,41	5,95 za m2							
13	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	216,000	m2	3,30	712,80	146,88	174,96	62,64			247,63	80,69	4,5
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	5,400	kg	27,00	145,80	0,68 za m2							
		Maliar, natierač	1,965	Nh	88,50	173,95	0,81 za m2							
14	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	16,000	m2	48,00	768,00	112,00	205,44	72,32			290,75	87,49	2,6
		Glej kostný vo vreciach	0,480	kg	52,00	24,96	1,56 za m2							
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,048	kg	27,00	1,29	0,08 za m2							
		Ostatný materiál pre maľby	85,765	Sk	1,00	85,76	5,36 za m2							
		Maliar, natierač	2,321	Nh	88,50	205,46	12,84 za m2							
		784 - Maľby spolu :	**91 215,90**	**Sk**			**28 746,98**	**19 489,12**	**6 859,07**			**27 582,47**	**8 538,23**	**355,4**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**94 874,90**	**Sk**			**29 994,92**	**20 239,38**	**7 123,21**			**28 644,29**	**8 873,08**	**365,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**94 874,90**	**Sk**			**29 994,92**	**20 239,38**	**7 123,21**			**28 644,29**	**8 873,08**	**365,1**
		Za rozpočet celkom :	**98 430,90**	**Sk**			**30 595,06**	**21 265,54**	**7 484,31**		**200,32**	**29 604,21**	**9 281,44**	**389,2**

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

-Šírava	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Dupej Jaroslav - Senné č. 13	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	98 431 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	98 431 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	98 431 Sk	za M2 ZP	1 M	98 431 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 556,00		3 556,00
2	PSV :	94 874,90		94 874,90
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	98 430,90		98 430,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	98 430,90
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	98 430,90

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

...ieľ : **Dupej Jaroslav - Senné č. 13**

...ektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :VRZ-Širava

Objekt :

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 188,00	1 188,00		0,599		1,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 368,00	2 368,00				2,40
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 556,00	3 556,00		0,599		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	3 659,00	3 659,00		0,007		3,71
784 - Maľby	91 215,90	91 215,90		0,696		92,66
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	94 874,90	94 874,90		0,703		96,38
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	94 874,90	94 874,90		0,703		
Za rozpočet celkom :	98 430,90	98 430,90		1,303		

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	11,000	m2	98,50	1 083,50		0,05257	0,578		
2	627451611	Oprava škárovania MC tehl. muriva stien do 10%	11,000	m2	9,50	104,50		0,00197	0,022		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 188,00**	**Sk**		**1 188,00**			**0,600**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	64,000	m2	37,00	2 368,00					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 368,00**	**Sk**		**2 368,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 556,00**	**Sk**		**3 556,00**			**0,600**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
4	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	16,000	m2	110,00	1 760,00		0,00016	0,003		
5	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	12,000	m2	18,00	216,00		0,00001			
6	783812920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	15,300	m2	110,00	1 683,00		0,00032	0,005		
		783 - Nátery spolu :	**3 659,00**	**Sk**		**3 659,00**			**0,008**		
		784 - Maľby									
7	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	312,000	m2	21,20	6 614,40					
8	784449722	Maľba protiplesňová	216,000	m2	20,50	4 428,00		0,00062	0,134		
9	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. PRIMALEX	1 616,800	m2	34,00	54 971,20		0,00018	0,291		
10	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	161,700	m2	140,00	22 638,00		0,00162	0,262		
11	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	110,000	m	5,30	583,00					
12	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	11,000	m2	45,50	500,50		0,00022	0,002		
13	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	216,000	m2	3,30	712,80		0,00003	0,006		
14	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	16,000	m2	48,00	768,00		0,00003			

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		784 - Maľby spolu :	**91 215,90**	**Sk**		**91 215,90**			**0,696**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**94 874,90**	**Sk**		**94 874,90**			**0,704**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**94 874,90**	**Sk**		**94 874,90**			**0,704**		
		Za rozpočet celkom :	**98 430,90**	**Sk**		**98 430,90**			**1,304**		

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-39/2007-Z

Posádková správa budov MICHALOVCE

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia