Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-606-2/2006

Ružomberok : 8. decembra 2006

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-606-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce - revízie Papiernická 5 034 01 Ružomberok
Zastúpený	:	Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce - revízie Papiernická 5 034 01 Ružomberok
IČO	:	33018936
IČ DPH	:	SK1020482199
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s. Filiálka Ružomberok číslo účtu: 0056733940/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra zo dňa 20.4.2001 Živnostenský list, zo dňa 9.6.2001 Oprávnenie číslo 117 IBB 1996 EZM, O, SA, E2 Oprávnenie číslo 169 IZA 1998 EZ E A E2

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

zam. Ivan Floch

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava el. rozvodov b. č. 21 vo VÚ1771 Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 08. decembra 2006
Ukončenie prác : 14. decembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH : 168 058,90.- Sk
DPH : 31 931,20.-Sk
Cena s DPH : 199 990,10.- Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitých súčiastok.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád..

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.
V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska (priestorov na vykonávanie prác) .

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 08. decembra 2006.

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ing. Viktor Mršťák zhotoviteľ

ing. Viktor Mršťák
Papiernícka 5
034 01 Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-606-2/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Elektropráce – revízie Ing. Viktor Mršťák -Ružomberok

1.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 – Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 606-2/2006 číslo objektu 09.19.001 „Oprava el. rozvodov b. č. 21 vo VÚ1771 Ružomberok". Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

, vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ1771
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ing. Viktor Mršťák	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch PSB Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-606-2/2006.

V Ružomberku : 08. decembra 2006

Ing. Viktor Mršťák
Papiernícka 5
034 01 Ružomberok
tel.: 044 - 432 11 18, 0903 830 1 2

riaditeľ PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: Ing. Viktor Mršťák

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, EL

Stavba : VÚ Rbk - Oprava elektrickej inštalácie v budove č. 21	Miesto : Ružomberok	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 03.12.2006

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie	03401 Ružomberok	IČO : 33018936	DIČ : 1020482199 IČ DPH : SK1020482199
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	199 990 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	199 990 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	199 990 Sk	za M2 ZP	1 M	199 990 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	64 928,50	103 130,40	168 058,90
4	iné :			
5	Súčet :	64 928,50	103 130,40	168 058,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		168 058,90
22	DPH 19 % z :	168 058,90	31 931,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		199 990,10
F	Odpočet - prípočet		

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum : 3. 12. 2006

Pečiatka :

Ing. Viktor Mršťák
elektro práce revízie
Papiernícka 5
034 01 Ružomberok
tel.: 044 432 11 [illegible] 0903 830 112

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **03.12.2006**

Stavba : VÚ Rbk - Oprava elektrickej inštalácie v budove č. 21

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	170,000	m	45,50	7 735,00		2 405,50	846,60			3 404,44	1 078,46	25,1
		Elektroinštalatér	25,160	Nh	95,60	2 405,29	14,15 za m							
2	345711036	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 40/40 (2m)	170,000	m	92,50	15 725,00	15 725,00							
3	210010103	Lišta el-inšt PVC do š. 60 mm	50,000	m	48,00	2 400,00		750,50	264,00			1 062,17	323,33	7,8
		Elektroinštalatér	7,850	Nh	95,60	750,46	15,01 za m							
4	345711043	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 40/60 (2m)	50,000	m	124,00	6 200,00	6 200,00							
5	210020653	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 50 kg	4,000	kus	222,00	888,00		276,08	97,20			390,73	123,99	2,8
		Elektroinštalatér	2,888	Nh	95,60	276,09	69,02 za m							
6	34575O0007	Nosná konštrukcia	4,000	kus	167,00	668,00	668,00							
7	210020653-R	Konštrukcia oceľová v rozvádzači	1,000	kus	222,00	222,00								
8	34575O0007-R	Konštrukcia v rozvádzači	1,000	kus	167,00	167,00	167,00							
9	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	40,000	kus	22,00	880,00		271,60	95,60			384,38	128,42	2,8
		Elektroinštalatér	2,840	Nh	95,60	271,50	6,79 za m							
10	210120400	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD)	9,000	kus	50,50	454,50		141,12	49,68			199,72	63,98	1,4
		Elektroinštalatér	1,476	Nh	95,60	141,10	15,68 za m							
11	3585306O20	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 50C/3	3,000	kus	1 460,00	4 380,00	4 380,00							
12	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	4,000	kus	134,00	536,00		167,12	58,84			236,52	73,52	1,7
		Elektroinštalatér	1,748	Nh	95,60	167,10	41,78 za m							
13	357014E062	Rozvodnica zásuvková 2x400V/32A/4, 2x 400V/16A/4, 2x 230V	4,000	kus	8 326,00	33 304,00	33 304,00							
14	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	6,000	m	34,00	204,00		63,12	22,20			89,33	29,35	0,6
		Elektroinštalatér	0,660	Nh	95,60	63,09	10,52 za m							
15	341050M54	Vodič CYA (H07V-K 25) 25 zel/žltý	6,000	m	96,50	579,00	579,00							
16	921AN04378	Svorka ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus	302,00	302,00	302,00							
17	210810053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	220,000	m	28,00	6 160,00		1 914,00	673,20			2 708,84	863,96	20,0
		Elektroinštalatér	20,020	Nh	95,60	1 913,91	8,70 za m							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTR...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	t
18	341201M48	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10	220,000	m	189,00	41 580,00	41 580,00							
19	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	96,000	hod	307,00	29 472,00		9 177,60	3 230,40			12 988,82	4 075,18	96,0
		Elektroinštalatér	96,000	Nh	95,60	9 177,60	95,60 za m							
20	213290050	Úprava rozvodnice	20,000	hod	307,00	6 140,00		1 912,00	673,00			2 705,99	849,01	20,0
		Elektroinštalatér	20,000	Nh	95,60	1 912,00	95,60 za m							
21	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	307,00	2 456,00		764,80	269,20			1 082,41	339,59	8,0
		Elektroinštalatér	8,000	Nh	95,60	764,80	95,60 za m							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**160 452,50**	**Sk**			**102 905,00**	**17 843,44**	**6 279,92**			**25 253,35**	**7 948,79**	**186,6**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
22	360020612	Montáž hmoždinky HM 8-12	245,000	kus	9,80	2 401,00		749,70	264,60			1 061,02	325,68	7,8
		Stav.elektrikár, elektroinštalatér	7,840	Nh	95,60	749,50	3,06 za m							
23	562840K03	Hmoždinka HM 8/1	245,000	kus	0,92	225,40	225,40							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**2 626,40**	**Sk**			**225,40**	**749,70**	**264,60**			**1 061,02**	**325,68**	**7,8**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
24	460680023	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm	10,000	kus	498,00	4 980,00	93,10	1 523,10	536,10			2 155,61	672,09	17,6
		Ostatný materiál pre montáže - M46	93,100	Sk	1,00	93,10	9,31 za m							
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	17,690	Nh	86,10	1 523,10	152,31 za m							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**4 980,00**	**Sk**			**93,10**	**1 523,10**	**536,10**			**2 155,61**	**672,09**	**17,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**168 058,90**	**Sk**			**103 223,50**	**20 116,24**	**7 080,62**			**28 469,98**	**8 946,56**	**212,1**
		Za rozpočet celkom :	**168 058,90**	**Sk**			**103 223,50**	**20 116,24**	**7 080,62**			**28 469,98**	**8 946,56**	**212,1**