ZMLUVA O DIELO č. 8 - 48 - 104/2008

uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ	: GEPOS spol. s r. o.
so sídlom	: Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom zapísaný v Obchodnom registri, oddiel Sro, vložka č. 16879/R, vedenom na Okresnom súde v Trenčíne
zastúpený	: Ing. Rastislav PETKANIČ konateľ spoločnosti
bank. spoj.	:
číslo účtu	:
IČO	: 36651133
IČ DPH	: SK 2022213369
Objednávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
so sídlom	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
v zastúpení štatutárneho zástupcu	: Ing. František SOLAŘ riaditeľ SAMaV Bratislava
odb. konzultant	: Ing. Peter GEISSE
bank. spojenie	: Štátna pokladňa
číslo účtu	: 7000171215/8180
IČO	: 30845572

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 4 ods. 5 - zákazka s nízkou hodnotou. Zmluva o dielo je uzatvorená na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia.
Zmluvné strany sa dohodli na dodávke diela za nasledovných podmienok:

II.
PREDMET PLNENIA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa v súlade s § 19 Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, vydanej v roku 1997 Úradom geodézie, kartografie a katastra SR číslo S 74.20.73.43 vyhotoviť geometrický plán na zameranie stavieb voj. objektu na pozemkoch parc. č. 662/19, 662/7, 786/1- 786/70 v k. ú. Rišňovce.

2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene na vlastné náklady a nebezpečenstvo a dodávku prác odovzdá objednávateľovi formou zasielacieho spisu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a objednávateľovi odovzdať úradne overené geometrické plány v štyroch vyhotoveniach a aj odovzdať digitálny výstup vo formáte VGI.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne spracovaný geometrický plán prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie.

2.4 V prípade vzniku nevyhnutných odchýlok od pôvodného zadania objednávateľa na základe požiadavky objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú k zmene tejto zmluvy formou písomného dodatku.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť na odsúhlasenie konzultantovi vyhotovený geometrický plán pred jeho overením.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. II., ods. 2.1 a 2.2 tejto zmluvy.

2.6 Geometrický plán bude vyhotovený ako podklad k zápisu vlastníckych a užívateľských vzťahov.

III.
CENA DIELA, PLATOBNÝ A FAKTURAČNÝ REŽIM

3.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, podľa § 3 ods. 4 vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. a v zmysle Cenníka odporúčaných cien pre oceňovanie geodetických a kartografických prác vykonaného Komorou geodetov a kartografov v roku 2003. Ceny za merné jednotky sú stanovené na dolnej hranici cenového rozpätia.

3.2 Stanovenie ceny diela

a) bodová polia

Tab. výkonu č. 120 – Merania a výpočty PBPP

Položka	MJ	Výkon	Cena v Sk	Cena v €
04	1 bod	3. trieda presnosti m_{xy} =0,06m	1 000	33.19

Počet MJ: 9 Cena = 9 000

b) geometrický plán

Tab. výkonu č. 240 - Vyhotovenie GP ak stav právny je totožný s registrom C-KN

Položka	MJ	Výkon	Cena v Sk	Cena v €
03	100 m	vyhotovenie geometrického plánu	3 000	99,58

Počet MJ: 80 Cena = 240 000 Sk

c) správne poplatky 2 x 450 = 900 Sk
Konverzný kurz 30,1260 Sk = 1 €

Cena za práce bez DPH celkom :	**249 000,-Sk**	**8 265,29 €**
DPH – 19%	**47 310,-Sk**	**1 570,40 €**
Správne poplatky	**900,-Sk**	**29,87 €**
Cena celkom:	**297 210,-Sk**	**9 865,56 €**

3.3 Vyhotovený geometrický plán bude fakturovaný pri jeho dodávke.

3.4 Dohodnutá cena sa môže zvýšiť len so súhlasom objednávateľa na základe uzatvoreného písomného dodatku k tejto zmluve, pričom cena predmetu zmluvy nesmie prekročiť 999 999,-Sk bez DPH.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 30 dní od dňa jej doručenia, kde bude rozpísané: fakturovaná základná čiastka bez DPH, DPH a celková fakturovaná suma s DPH. **Splatnosť faktúry bude vyznačená na 30 dní.**

IV.
ČAS PLNENIA

4.1 Zmluvní partneri sa dohodli na termínoch realizácie diela nasledovne:

Zadanie zákazky : nasledujúci deň po nadobudnutí platnosti zmluvy
Dodanie geometrického plánu do : **45 dní** od zadania zákazky

4.2 Za účelom vytvorenia podmienok pre dodržanie termínu zhotovenia diela sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

4.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie dodávky prác spôsobené v dôsledku:
a) zmeny pôvodných dispozícií objednávateľa,
b) zastavenie prác v dôsledku pokynov objednávateľa,
c) reklamačného konania na odbore katastra, pokiaľ sa v údajoch Informačného systému katastra nehnuteľností v riešenom území vyskytnú nezrovnalosti.
O dobu omeškania spôsobeného vyššie uvedenými situáciami sa primerane predĺži doba ukončenia a odovzdania diela.

V.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vyhotovenie geometrického plánu v zmysle § 560 Obchodného zákonníka a v zmysle zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 67 a § 6 vyhlášky č. 79/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Záručná doba je 3 roky a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť prípadnú reklamáciu písomnou formou v lehote do 14 dní od zistenia závady po splnení dodávky.

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 30 dní od obdržania reklamácie posúdiť charakter vytýkaných závad, rozhodnúť o spôsobe ich odstránenia a odstrániť ich.

VI.
ZMLUVNÁ POKUTA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela a z odstránenia závad v dohodnutej lehote a 10% pokuta v prípade, že dojde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy na strane zhotoviteľa.

6.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvný partner od zmluvy odstupuje.

6.3 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením termínu uvedeného v čl. IV., ods. 4.1 tejto zmluvy a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.

6.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak jeho štatutárny orgán rozhodne o zastavení prác na spracovávanom predmete plnenia, pričom sa zhotoviteľovi uhradia náklady na ním rozpracovanom diele.

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické a kvalitatívne požiadavky na realizáciu diela a že disponuje vybavením, potrebným pre jeho úspešnú realizáciu.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať údaje poskytnuté objednávateľom, údaje zistené svojou činnosťou, ani realizované dielo ďalším fyzickým alebo právnickým osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť všetky poskytnuté podklady objednávateľovi.
Vlastnícke právo k zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním alebo odoslaním predmetu zmluvy.

7.3 Akékoľvek zmeny podmienok dohodnutých touto zmluvou je možné vykonať písomným dodatkom k tejto zmluve na základe predchádzajúcej dohody obidvoch zmluvných strán. K platnosti písomného dodatku sa vyžaduje jeho podpis obidvomi zmluvnými stranami, po formálnej stránke bude jeho očíslovanie chronologické s uvedením v zlomku, v akom bol dodatok spracovaný.

7.4 Prípadné kolízie medzi zmluvnými stranami budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou.

7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy im je jasný a zrozumiteľný, že vyjadruje ich vôľu upraviť vzájomné vzťahy vyššie uvedeným spôsobom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa: 30. 9. 2008

MINISTERSTVO OBRANY SR

za objednávateľa
Ing. František SOLAŘ

V Bratislave dňa:

za zhotoviteľa
Ing. Rastislav PETKANIČ

GEOPOS s.r.o.
geodetická kancelária
Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto n/V
IČO: 36 65 11 33

-2-

Vyhlásenie o súlade elektronickej kópie s papierovým originálom:

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 491/2010 k zverejneniu zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií vyhlasujem, že zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Bratislave dňa: 27. 8 2010

Ing. Ondrej Kozlovský