Z M L U V A O D I E L O č. 69/2002
uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: ZVS holding, a. s.
ul. Ľ. Štúra 1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36305600
DIČ: 36305600/668
Bankové spojenie: ČSOB Trenčín
Číslo účtu: 8010-1811027113/7500
Zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10151/R

V zastúpení: Ing. František Tomša – podpredseda predstavenstva a technický riaditeľ
Ing. Vladimír Ďuriš – člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Objednávateľ: Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
972 71 Nováky
IČO: 00000418
DIČ: 00000418/674
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska, Trenčín
Číslo účtu: 600-882/0720
Zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: Pš, Vložka číslo: 54/R

V zastúpení: Ing. Eduard Baluch – ekonomicko-obchodný riaditeľ

Uzatvorením tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo, ktorého predmet je určený v článku II. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho zhotovenie za podmienok ďalej uvedených.

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je prevedenie úprav terénu v areáli „ Výrobná hla D.“ podľa prílohy č.1 k tejto zmluve.

III. Termín plnenia

Práce podľa bodu II. zhotoviteľ vykoná v dohodnutom čase, a to 3 mesiace od podpísania zmluvy.

IV. Cena za dielo

Zhotoviteľ a objednávateľ sa v súlade so zákonom č. 18/96 Zb. o cenách dohodli na cene za dielo vo výške: 3 000 000 .- Sk (slovom tri miliony Sk)

V. Miesto plnenia

Zhotoviteľ splní záväzok vykonaním diela objednávateľovi v dohodnutom mieste:

Vojenský opravárenský podnik
štátny podnik
972 71 Nováky

VI. Fakturácia a platenie

Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu za dodávku prác po odovzdaní prác objednávateľovi do 14 dní od vystavenia faktúry.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry, bola dohodnutá zmluvná pokuta 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

VII. Všeobecné ustanovenia

Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ v nej nie je stanovené inak.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, každá zmluvná strana obdrží po jednom exemplári.

Dátum: 26. 6. 2002

Objednávateľ:
VOP 015, š. p. Nováky

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky

Zhotoviteľ:
ZVS holding, a. s. Dubnica n/V

ZVS holding, a.s.
L. Štúra 1
018 41 DUBNICA NAD VÁHOM

Príloha č. 1 ku zmluve č. 69/2002

Odsúhlasený rozsah terénnych úprav a cien vo VOP Nováky „HALA D“

Por.č.	Rozsah prác	Použitá technológia a mechanizmy	Cena v Sk
1.	Prísun mechanizmov	UDS, DH 112, Tatra 148, Traktor s drvičom, Žeriav 20 t, LKT, Pásový buldozér	34 640
2.	Zriadenie staveniska		10 000
3.	Odlesnenie priestoru	LKT, pila	188 000
4.	Vyčistenie priestoru	LKT, Traktor, Žeriav 20 t.	222 000
5.	Odvoz drevnej hmoty na skládku	LKT, Žeriav 20 t, Tatra 148	163 000
6.	Likvidácia drevnej hmoty priemerne pod 100 mm	Traktor, drvič drevnej hmoty	132 000
7.	Skopávanie svahovitého terénu	UDS	664 100
8.	Odvoz časti zeminy	DH 112, Tatra 148	100 100
9.	Vykopanie jám a rýh	DH 112, UDS	345 000
10.	Navŕšenie valov	UDS, DH 112, Buldozér	516 000
11.	Zrovnanie terénu	Buldozér, UDS	265 000
12.	Konečné úpravy terénu	UDS, DH 112	196 000
13.	Likvidácia staveniska		10 000
14.	Odsun mechanizmov	UDS, DH 112, Tatra 148, Traktor, Žeriav 20 t, LKT, Buldozér	34 640
15.	Presuny pracovníkov	2 autá Škoda Fábia	85 800
16.	Diéty pracovníkov		34 560
	C e l k o m		**3 000 840**

16. SEP 2002

ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1
319 41 DUBNICA NAD VÁHOM

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 4 11 2011

Podpis : Kosty