PSB 17-66-RŠÚ/2008

ZMLUVA O DIELO č. 66 RŠÚ / 2008 -4

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	SLOKO s.r.o Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
IČO:	36430013
IČ DPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	1981026658/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. Súd Žilina odd.Sro vl.č. 16161/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Kozoň

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava okien výmenou za plastové b.č. 77 3 NP**
2.2. CPV: 45421125-6
2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 2. septembra 2008
termín ukončenia: 17. októbra 2008
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu 07.00 hod. do 15.00 hod. Po dohovore s užívateľom je možné predĺženie konca pracovnej doby do 18.00 hod.
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	840 333,23
DPH 19%	159 663,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**999 997,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Jozef Tvorík**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- doklad o nadobudnutí materiálu okno plastové
- doklad o uložení odpadu na skládku
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **manipulácia s objemnými predmetmi, práca s ručným elektrickým náradím.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom užívateľa.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Zajasenský jozef
- Za dodávateľa : Lukáčik Igor

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 13. augusta 2008

SLOKO, s. r. o.
Kláňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524618, [illegible]

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Hospodárska správa budov MARTIN

zhotoviteľ
Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Martin	č. 64870526	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava okien výmenou za plastové b.č.77 tretie nadzemné podlažie	č. 8061404	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	999 997 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	999 997 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	999 997 Sk	za M2 ZP	1 M	999 997 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	111 057,21	16 848,00	127 905,21
2	PSV :	95 583,02	616 845,00	712 428,02
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	206 640,23	633 693,00	840 333,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačné činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	840 333,23
22	DPH 19 % z : 840 333,23	159 663,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	999 997,00
F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Z ANNA KRIŠKOVÁ

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MARTIN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum : SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
Pečiatka . DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524548 Fax: 043/5522285

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Martin
Objekt : Oprava okien výmenou za plastové b.č.77 tretie nadzemné podlažie

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
311231410		Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P10 MVC 2.5	3,612	m3	5 370,00	19 396,44	14 657,46	1 225,26	431,30			2 458,32	614,08	12,6
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	19 396,44	Sk			14 657,46	1 225,26	431,30			2 458,32	614,08	12,6
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
612425931		Omietka vnút. ostenia oken., dver. väp. štukovou	25,920	m2	354,00	9 434,88	2 514,43	2 730,67	961,11			2 336,96	891,63	25,8
612474112		Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem predstrek Baumit	12,040	m2	423,00	5 092,92	2 385,84	636,67	224,06	251,27	19,98	1 224,31	350,76	5,7
622423721		Oprava omietok väp. st. člen. 3 štukovými 80%-vonkajšie ostenie	43,200	m2	283,00	12 225,60	3 357,00	3 495,74	1 230,33			2 991,71	1 140,80	31,8
622466111		Príprava podkladu BAUMIT pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	12,040	m2	82,50	993,30	423,32	209,97	73,92	19,38		191,97	74,71	2,5
622474101		Omietka vonk. stien zo such.zm. hladká bez predstreku Baumit MCS35	12,040	m2	338,00	4 069,52	2 038,49	530,12	186,62	216,72	17,21	820,42	256,92	4,7
632451024		Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v pásse na murive hr. do 5 cm	18,720	m2	283,00	5 297,76	3 357,16	763,21	268,63			653,17	245,57	8,4
648991111		Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	46,800	m	85,00	3 978,00	505,44	1 358,90	482,04			1 171,53	450,09	15,0
5119402081		Parapeta vnútorná komôrková plastová šír 150 mm	46,800	m	360,00	16 848,00	16 848,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	57 939,98	Sk			31 445,77	9 735,30	3 426,73	487,37	37,20	9 390,07	3 413,51	94,1
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
941955001		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1.2 m	46,800	m2	61,50	2 878,20	1 574,35	509,18	179,24		5,14	439,03	171,24	6,2
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	286,657	m2	60,50	17 343,35	435,73	6 644,94	2 339,20			5 686,84	2 236,63	88,2
968061112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1.5 m2	36,000	kus	5,80	208,80		81,36	28,80			69,63	29,01	1,0
968061113		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1.5 m2	36,000	kus	11,50	414,00		162,72	57,24			139,26	54,78	2,1

Tlačivo : ODIS C90

Stavba : PSB Martin
Objekt : Oprava okien výmenou za plastové b.č.77 tretie nadzemné podlažie

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	81,900	m2	117,00	9 582,30	1 671,57	3 115,47	1 095,64			2 666,27	1 032,33	38,0
	968062991	Vybúranie vnút. dolštena výkladov, obkladov stien drev.	5,615	m2	7,50	42,12		16,61	5,78			14,12	5,70	0,2
	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	12,040	m2	171,00	2 058,84	267,28	707,10	248,85			605,15	230,42	8,6
	979011111	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,250	t	268,00	1 407,00		553,14	194,72			473,39	185,74	7,3
	979011121	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,250	t	162,00	850,50		335,42	118,07			287,06	109,94	4,4
	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,250	t	286,00	1 501,50		232,31	81,79		484,26	505,35	197,78	3,0
	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	73,500	t	9,30	683,55					365,29	231,23	87,02	
	979082111	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	5,250	t	234,00	1 228,50		483,99	170,35			414,21	159,93	6,4
	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	15,750	t	26,00	409,50		162,38	57,17			138,97	50,97	2,1
	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie suti na vymedzených skládkach	5,250	t	780,00	4 095,00				4 095,00				
	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,565	t	625,00	7 865,62		2 555,51	899,57	710,42	8,43	2 642,98	1 049,60	32,6
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	50 568,79	Sk			3 948,95	15 560,06	5 477,47	4 805,42	863,13	14 312,59	5 601,14	200,8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	127 905,21	Sk			50 056,19	26 520,63	9 335,52	5 292,80	960,33	26 160,98	9 628,73	307,7
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
	76441085C	Klamp. demont. parapetov rš 220	46,800	m	26,50	1 240,20		491,40	173,15			420,55	155,09	3,7
	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 260	45,800	m	401,00	18 366,80	14 373,68	1 730,19	608,86			1 480,72	573,33	13,5
	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	200,070	%	1,70	340,11								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	20 347,12	Sk			14 373,68	2 221,59	782,02			1 901,27	728,42	17,2
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
	767431337	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1300 x 1750 mm	36,000	kus	1 550,00	55 800,00	15 576,64	14 489,28	5 100,12	282,96		15 093,14	5 257,66	139,3

Tlačivo : ODIS C90

Stavba : PSB Martin
Objekt : Oprava okien výmenou za plastové b.č.77 tretie nadzemné podlažie

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	611401206	Okno plastové 128/170 cm 2kr. O. S	35,000	kus	15 400,00	554 400,00	554 400,00							
	767641269	Montáž dverí plast 1kríd. 900x2000mm + 2x bočný svetlík 730mm a nadsvetlík 330mm	1,000	kus	3 530,00	3 530,00	1 015,66	748,80	263,58	17,00		1 160,62	324,34	7,2
	611432670	Dvere vchodové plastové 90/200cm + 2x73cm bočné stena a nadsvetlík 33cm	1,000	kus	62 445,00	62 445,00	62 445,00							
	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	5 761,750	%	1,20	8 114,10								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	684 289,10	Sk			633 437,50	15 238,08	5 363,70	299,96		16 253,76	5 582,00	146,5
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	704 535,22	Sk			647 811,18	17 459,67	6 145,72	299,96		18 155,03	6 310,42	153,7
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		784 - Maľby												
	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. drsnás. v miest. do 3,8m	157,410	m2	49,50	7 791,79	1 150,66	2 361,15	831,12			2 020,70	1 428,15	20,1
		784 - Maľby spolu :	7 791,80	Sk			1 150,66	2 361,15	831,12			2 020,70	1 428,15	20,1
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	7 791,80	Sk			1 150,66	2 361,15	831,12			2 020,70	1 428,15	20,1
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	712 428,02	Sk			648 961,85	19 820,82	6 976,85	299,96		20 175,73	7 738,58	183,9
		Za rozpočet celkom :	848 333,23	Sk			699 028,04	45 341,45	16 312,37	5 592,76	908,33	46 336,71	17 367,31	491,6

Tlačivo : ODIS C90

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

