ZMLUVA O DIELO Č. 07,11,07/11,01/002

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČL. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. **OBJEDNÁVATEĽ**	:	**Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany SR Trenčín**
Adresa	:	OSDaBF Prešov, Ku Amfiteátru 17, 080 01 Prešov
Štatutár. zástupca	:	**Ing. Štefan Fleischer – riaditeľ BARMO Trenčín**
Splnom. zástupca	:	Ing. Marián Kolpák – vedúci OSDaBF Prešov
IČO	:	34 000 666
DIČ	:	2021352388
Bank. spojenie	:	Š. P.
č. ú.	:	7000166109 / 8180 ŠP
Tel.	:	051/7725906 mobil 0903 20 40 13
2. **ZHOTOVITEĽ**	:	Ing. Peter Lukáč
Adresa	:	**Bajzova č.6, 040 01 Košice**
Štatutár	:	Ing. Peter Lukáč
IČO	:	10776664
DIČ	:	1020627025
Bank. spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a. s.
č. ú.	:	Sk 1020627025
mobil	:	0905 256 463

Čl. II.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je odstránenie nedostatkov a chýb bleskozvodnej ochrany a elektrického zariadenia obytného domu Havanská č.4,5,6 Košice na základe odbornej prehliadky a skúške el. zariadenia číslo a bleskozvodnej ochrany číslo 41/2/07 a 42/2/07 zo dňa 28.03.2007.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa prílohy č. 1 „ Popis a špecifikácia diela ", ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. .

3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie zmluvnú cenu podľa Čl. III tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene „na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady.

Čl. III.

CENA ZA DIELO

1. Cena je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 o cenách vo výške : 42 693,50 Sk
   Slovom : štyridsaťdvatisícšestodfvedesiattri Sk 50 halierov

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9
zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky ~~neboli~~ (boli) zistené.

Dátum: 31.12.2007 Podpis podľa podpisového vzoru:

4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu v mieste realizácie prác a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom činnosti týchto prác.

5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalostí, ktoré bránia alebo sťažujú realizáciu prác s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty.

Čl. VII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Po zhotovení diela v rozsahu podľa čl. II zmluvy, zhotoviteľ doručí objednávateľovi výzvu k prevzatiu min. 3 dni pred ukončením doby trvania zmluvy.

2. Zhotoviteľ odovzdá dielo zhotovené v rozsahu podľa čl. II zmluvy objednávateľovi formou odovzdávacieho konania, ktorého priebeh a výsledky sa zaznamenajú do „ Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ".

3. Dielo je dokončené, ak sú vykonané všetky práce vyplývajúce z tejto zmluvy.

4. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje :
   a. názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa
   b. názov diela
   c. číslo a dátum zmluvy o dielo
   d. súpis vád a nedorobkov, ktoré boli pri odovzdávaní a preberaní diela zistené, alebo prehlásenie objednávateľa, že dielo nemá vady a nedorobky
   e. dohodu o odstránení zistených vád a nedorobkov, spôsob a lehotu na ich odstránenie
   f. dátum odovzdania a prevzatia diela
   g. vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá dňom podpísania zápisnice

5. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí musí byť označená pečiatkami a podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ako oprávnená osoba na prevzatie diel za objednávateľa je určený technik SDaBF 51 Košice, p. Franko.

Čl. VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, ZÁRUČNÁ LEHOTA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spôsobilé na použitie a zachová si požadované parametre až do posledného dňa záručnej lehoty.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Za chyby (vady) vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené použitím nekvalitných materiálov, nesprávnou technológiou alebo porušením jeho iných povinností.

3. V prípade vady diela má počas záručnej doby objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, pričom termín odstraňovania vád sa dohodne písomnou formou. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať vady v dohodnutých termínoch je objednávateľ oprávnený po uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným dodávateľom na náklady zhotoviteľa.

Príloha č. 1 k ZoD 07,11,07/11,01/002

POPIS A ŠPECIFIKÁCIA DIELA.

Názov diela :

Odstránenie nedostatkov a chýb na elektrickom a bleskozvodnom zariadení obytného domu na ul. Havanská č.4,5,6 Košice.

Zistené chyby a nedostatky na základe pravidelnej odbornej prehliadke a skúške elektrického a bleskozvodného zariadenia, číslo správy 41/2/07 a 42/2/07 zo dňa 28.03.2007.

Elektrické zariadenie :

1. Dvere rozvádzačov JOP I sa obtiažne otvárajú a prevažné majú poškodené typové uzávery.
2. Chýbajú jednopólové schémy zapojenia v rozvádzačoch.
3. Chýbajú kryty zábran v rozvádzačoch – nie je dodržaná ochrana krytia el. zariadenia.
4. Nezaplombované plechové kryty rozvádzačov, nedotiahnuté svorky vodičov, chýbajúce skrutky plechových krytov .
5. Chýbajú bezpečnostné tabuľky

Bleskozvodné zariadenie :

1. Nedostatočný prechodový odpor na zvodoch č.2,3,11,13.
2. Skorodované skúšobné svorky.
3. Neočíslované skúšobné svorky
4. Na zvodoch č.11,12 chýbajú držiaky OU 3 ks

Odstránenie chýb a nedostatkov :

Elektrické zariadenie :

1. Repásia všetkých el. rozvádzačov JOP – 1 (podľa prílohy č.2 „ Súpis prác a dodávok - cenová ponuka „)
2. Dodanie a osadenie schém zapojenia rozvádzačov
3. Dodanie a montáž krytov rozvádzačov a ich zaplombovanie
4. Dodanie bezpečnostných tabuliek
5. Dodanie a montáž nových zámkou rozvádzača JOP

Bleskozvodné zariadenie :

1. Dodať a osadiť uzemňovacie dosky resp. tyče pre zvody č.2,3,11,13.
2. Dodať a osadiť držiaky OU 3 ks.
3. Dodať a osadiť skúšobné svorky vrátane očislovania.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MO správa DaBF 51 KOŠICE

Franko Viliam

Ing.LUKÁČ Peter
Bajzova 6
040 01 KOŠICE

Príloha č. 2 a)


Elektromontážné práce vyplývajce zo závad z Protokolu o OP a OS EZ bytového domu na Haviarskej ulici č. 4,5,6

Hodinová zúčtovacia sadzba		420 Sk/hod
Čas potrebný pre 1 rozvádzač		1/2 hod
práca na 1.rozvádzači		210 Sk
Dodávka materiálu: Bezp.tabuľky,zámok		185 Sk
Celkom za jeden rozvádzač		395 Sk
Celkom za jeden vchod	395x9	3 555 Sk
Spolu bez DPH:	3555x3	10 665 Sk

Vypracoval: Lukáč 9. 11. 2002

Ing.LUKÁČ Peter
Bajzova 6
040 01 KOŠICE

INŠPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE V KOŠICIACH





O P R Á V N E N I E

číslo: 166 IKO 1998 EZ M,O,S A E2

vydané podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z.z. (ďalej len „zákon") a § 3 vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. po preverení odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou podľa § 6a ods. 1 písm. c) zákona dňa: 07.04.1998

na činnosť: montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

poznámka:


pre:
Ing. Peter LUKÁČ IČO:10776664
Bajzova 6
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom a záväznom stanovisku č.: 2003/3/98 zo dňa: 07.04.1998vydanom Technickou inšpekciou podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Oprávnenie platí do:

V Košiciach

dňa: 12.05.1998



Ing. Majer Ivan

RIADITEĽ IBP

Poučenie:
Proti vydaniu živnostenského listu sa možno odvolať na Okresný úrad Košice prostredníctvom Obvodného úradu Košice I, do 15 dní od doručenia tohto listu.

Ing. Dušan Belobrad
prednosta

Správny poplatok vo výške 1000.- Kčs zaplatený dňa
Živnostenský list je zaevidovaný v živnostenskom registri pod ev. č. A/1498/ 1992


Živnostenský list prevzal.....
.....
dátum a podpis

Ing. Peter LUKAČ, ako účastník konania sa týmto vzdávam práva odvolania voči vydaniu živnostenského listu v súlade s ustanovením § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

dátum a podpis.....

originál živnostenského listu dostane:
Ing. Peter LUKAČ
04001 Košice, Bajzova 6

Odpis rozhodnutia bude zaslaný na vedomie:
OSSZ Košice
Daňový úrad Košice I
MO SSO Košice



Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO