PSB 680-4/2004

Zmluva o dielo č. 31/2004

Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ diela – zhotoviteľ: **S- TEAM Jozef Šaranko**
Železničná č.6
990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený :	**Jozef Šaranko**
IČO:	**33252459**
IČ DPH:	**SK 1020600988**
Bankové spojenie :	**VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu :	**355843 – 402- 0200**
Telefón, fax:	**047 4831434**

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu vo Veľkom Krtíši č.j. ŽD 1377/1993 r.c. 388/2001

1.2. Objednávateľ:; **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zastúpená:	**Ing. Bellák Alexander**
Vybavuje:	**Bc. Rausa Ján**
IČO:	**0805157**
DIČ:	**Nie je platca DPH**
Bankové spojenie:	**Národná banka Slov. Banská Bystrica**
Číslo účtu:	**57033-882/0720**
Telefón, fax:	**0960 465707, 0960 465779**

Čl. II
Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **01.12. 2004**
Termín ukončenia: **09.12. 2004**

Čl. III.
Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava vodomernej šachty a redukčného ventilu v areály Zrubový tábor Slávia.

Miesto: Lešť - Zrubový tábor Slávia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu vodomernej šachty a redukčného ventilu v areáli Zrubový tábor Slávia v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne.

3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu, resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok, ktoré realizoval zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. V
Cena za diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená ako maximálna podľa § 6 zák. NR SR č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov, v členení:

Základ DPH 19%:	**750 069,-Sk**...bez DPH
DPH 19 %:	.**142 513,11- Sk**. 19 % DPH
Cena s DPH celkom :	**892 582,10- Sk s DPH**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **24**. dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania faktúrovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. (výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom).

Čl. VII
Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer, je ho povinný zhotoviteľ po písomnom odsúhlasení objednávateľa zabezpečiť a objednávateľ je povinný uhradiť .

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlave vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži vodovodných armatúr určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán VÚ 4558 Lešť do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

7.5. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú energiu paušálne náklady v sume 300,– Sk. **O túto sumu zhotoviteľ zníži faktúru.**

Čl. VIII
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX
Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred , kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať podstatné výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. X
Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36** mesiacov, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI
Sankcie

11.1. Zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania termínu dokončenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
11.2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúry v dohodnutých termínoch, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
11.3. Zmluvné strany sa pri neplnení predmetu tejto Zmluvy o dielo v uplatňovaní sankčných pokút a spôsobe vyrovnania riadia Obchodným zákonníkom.

11.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII
Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:
a) v prípade podstatného porušenia zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu vykonaných prác
- objednávateľ je do 24 hodín povinný zahájiť dielčie prevzatie prác

Čl. XIII
Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácii pracovných úrazov.6
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č.tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácii diela bude p. Karol Csernus.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude p. Bc. Ján Rausa.

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanovenia Obchodného zákonníka.

Vo Veľkom Krtíši dňa: 29.11.2007 V Lešti dňa: 29.11.2007

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Pozemná správa budov * LEŠŤ *

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými a právnymi predpismi obchodného zákonníka.

Dátum: 25.11.2007 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

PSB-680-5/2004

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR v zastúpení:
PSB Lešť
Ing. Alexander BELLÁK - vedúci

Zhotoviteľ : S-TEAM Veľký Krtíš v zastúpení:
p. Jozef ŠARANKO - konateľ

1.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte ZT Slávia pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č.: 31/2004 Oprava havárie vodovodu pitnej vody ZT Slávia .Číslo objektu 09-08-047.

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./ - pri uvedených dodavateľských prácach sa uvedené faktory nepredpokladajú.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

Technologický postup prác – doloží v prílohe dohody o BOZP dodávateľská firma ,OOPP pre pracovníkov zabezpečí firma S-TEAM Veľký Krtíš.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia- doloží firma S-TEAM Veľký Krtíš
Zdravotnú spôsobilosť na prácu – doklad doloží firma S-TEAM Veľký Krtíš.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá firma S-TEAM Veľký Krtíš p. Jozef ŠARANKO – konateľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť: V-PSB Ing. Alexander BELLÁK, technik PSB – Ján DEBNÁR, Eva ŠVECOVÁ a technik BOZP a PO PSB Lešť – Renáta MUŽÍKOVÁ
Za dodávateľskú firmu p. Jozef ŠARANKO – konateľ, p. Karol CSERNUS zástupca. Je dôležité, aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav je vhodné zdokumentovať napr. zápisom v stavebnom denníku alebo inou vhodnou písomnou formou.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri porušení citovaných zásad zo strany dodávateľa bude s ním rozviazaný zmluvný vzťah na dodávku prác zakotvených v zmluve č.: 31/2004

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu platnosti zmluvy o dielo č.: 31/2004

V LEŠŤ dňa 29.11.2004

Posádková správa budov * LEŠŤ *

.....
za objednávateľa

.....
za zhotoviteľa

Posádková správa budov
LEŠŤ

K.č.: PSB 680-5/2004

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu vetva, kamene ..... a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . dopĺňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

Dňa : 29. 11. 2004

Jozef SARANKO STRAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

Krycí list rozpočtu

S - TEAM Veľký Krtíš

Stavba	Zrubový tábor Slávia – CHATA HAVÁRIE	JKSO :	
		Rozpočet : 37	
		Spracoval : Csernus Karol	
Miesto : Zrubový tábor slávia	Zmluva č. 37		Dňa : 22.11.2004

Odberateľ : PSB Lešť	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : S-TEAM Veľký Krtíš Veľký Krtíš	IČO : Železničná č.6	DIČ : IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	919 905 Sk	za M3 OP	1 M	919 905 Sk	za M
1 M2 ZP	919 905 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	919 905 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 376,00		11 376,00
2	PSV :	267 778,00	493 875,00	761 653,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	279 154,00	493 875,00	773 029,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	773 029,00
22	DPH 19 % z : 773 029,00	146 875,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	919 904,50
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 23. 11. 2004

Pečiatka : Posádková správa budov LEŠŤ

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Jozef SAKÁLOŠ S-TEAM Železničná 6 990 01 Veľký Krtíš IČO: 35452 459 DIČ: SK1020800988

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

spracoval Ing. MARIÁN BEDNÁR cenár ODPVM/VCOS

Prehlad rozpočtových nákladov

S - TEAM Veľký Krtíš

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	617451401	Cem. poter dna šachiet hladený drev. hladitkom	7,500	m2	117,00	877,50		19
2	617452101	Cem. omietka stien šachiet hranatých drev. hladená	18,000	m2	127,00	2 286,00		19
3	617454101	Cem. omietka stropov šachiet drev. hladená	7,500	m2	143,00	1 072,50		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**4 236,00**	**Sk**		**4 236,00**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
4	850355121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 200	2,000	kus	2 060,00	4 120,00		19
5	857351121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 200	4,000	kus	755,00	3 020,00		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**7 140,00**	**Sk**		**7 140,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 376,00**	**Sk**		**11 376,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
6	722110118	Potrubie vodov. z liat. rúr prírubových tlakových DN 200	4,000	m	8 250,00	33 000,00		19
7	722110938	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. vsad. odbočky DN 200	1,000	kus	7 920,00	7 920,00		19
8	722111949	Opr. vodov. potrubia liat. príruba kruh. priv. hrd. DN200/1	8,000	súbor	1 830,00	14 640,00		19
9	722120118	Potrubie vod. z liat. rúr hrdl. tesn. povrazcom DN 200	8,000	m	5 670,00	45 360,00		19
10	722121945	Opr. vod. potr. liat hrd. tes. krúžkom prepoj. potr. DN 200	2,000	kus	20 200,00	40 400,00		19
11	722211218	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 15-111-610 DN 200	1,000	súbor	16 900,00	16 900,00		19
12	722213118	Armat. prírub. mont. vložka PN 1,6 L10-117-616 DN 200	1,000	súbor	13 000,00	13 000,00		19
13	722215108	Armat. prírub. ventil redukčný PN 1,0 T75-116-610 DN 200	1,000	súbor	28 700,00	28 700,00		19
14	722219108	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 200	**4,000**	**kus**	**10 740,00**	42 960,00		19
15	722263153	Vodomer pre vodu do 100 st. C prírubový DN 200 Ah 100-R/2	1,000	kus	19 200,00	19 200,00		19
16	722290218	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 200	12,000	m	191,00	2 292,00		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**264 372,00**	**Sk**		**264 372,00**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**264 372,00**	**Sk**		**264 372,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
17	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	8,200	m2	135,00	1 107,00		19
18	319465130	Prírubý privarovacie s hrdlom PN 4 MPa DN 200	8,000	kus	1 740,00		13 920,00	19
19	388217210	Vodomer na studenú užitk. vodu WP 200 skrutkový horizontálny	1,000	kus	36 200,00		36 200,00	19
20	422147180	Ventil uzatvárací V30-111-616II DN 200	1,000	kus	16 600,00		16 600,00	19
21	422175300	Ventil redukčný V40-111-2100 DN 200	1,000	kus	381 875,00		381 875,00	19
22	552523300	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 200 dĺžka 1000	4,000	kus	5 100,00		20 400,00	19
23	598941030	Montažná vložka DN 200	1,000	kus	24 880,00		24 880,00	19
24	783422320	Nátery synt. kov. armatúr do DN 200mm dvojnás.+ 1x email	19,000	kus	121,00	2 299,00		19
		783 - Nátery spolu :	**497 281,00**	**Sk**		**3 406,00**	**493 875,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**497 281,00**	**Sk**		**3 406,00**	**493 875,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**761 653,00**	**Sk**		**267 778,00**	**493 875,00**	

Prehlad rozpočtových nákladov

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	Za rozpočet celkom :	**773 029,00**	**Sk**		**279 154,00**	**493 875,00**	

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36 252 459
DIČ: SK1020600988

Odberateľ : **PSB Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **S-TEAM Veľký Krtíš**

Spracoval : **Csernus Karol**
JKSO .
Dátum : **22.11.2004**

Stavba :Vodomerná šachta - Zrubový tábor Slavia

Výrobná kalkulácia - náklady

S - TEAM Veľký Krtíš

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	617451401	Cem. poter dna šachiet hladený drev. hladítkom	7,500	m2	117,00	877,50	477,00	159,97	56,31	184,20	1,9
		MC s plastifikačnou prísadou osm. portlandský	0,150	m3	3 180,00	477,00					
		MURÁR KANALIZAČNÝCH KOMÔR A ŠACHT	1,650	Nh	84,50	139,42					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,300	Nh	68,40	20,52					
2	617452101	Cem. omietka stien šachiet hranatých drev. hladené	18,000	m2	127,00	2 286,00	929,88	542,34	190,90	622,80	7,2
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,036	m3	51,50	1,85					
		MC omietková obyč. cement portl. vodotesná	0,252	m3	3 160,00	796,32					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,054	m3	2 440,00	131,76					
		MURÁR KANALIZAČNÝCH KOMÔR A ŠACHT	5,994	Nh	76,10	456,14					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,260	Nh	68,40	86,18					
3	617454101	Cem. omietka stropov šachiet drev. hladená	7,500	m2	143,00	1 072,50	411,15	262,50	92,40	306,45	3,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,015	m3	51,50	0,77					
		MC omietková obyč. cement portl. vodotesná	0,112	m3	3 160,00	355,50					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,022	m3	2 440,00	54,90					
		MURÁR KANALIZAČNÝCH KOMÔR A ŠACHT	2,977	Nh	76,10	226,58					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,525	Nh	68,40	35,91					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				**4 236,00**	**1 818,03**	**964,81**	**339,61**	**1 113,45**	**12,7**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
4	850355121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 200	2,000	kus	2 060,00	4 120,00		1 638,36	576,70	1 904,94	21,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,896	Nh	68,40	882,08					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,950	Nh	84,50	756,27					
5	857351121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 200	4,000	kus	755,00	3 020,00	1 290,68	632,04	301,11	796,16	9,1
		Olovo Pb 99,97 mäkké	23,107	kg	44,50	1 028,27					
		Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč	1,209	kg	78,00	94,34					
		Ostatný materiál pre práce HSV	168,075	Sk	1,00	168,07					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,752	Nh	68,40	598,63					
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,208	Nh	84,50	17,57					
		OBSLUHA STAVEBNÉHO A MOST. ŽERIAVA	0,208	Nh	76,10	15,82					
		Autožeriav 6t 132knm	0,180	Sh	435,00	78,64					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				**7 140,00**	**1 290,68**	**2 270,40**	**877,82**	**2 701,10**	**31,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**11 376,00**	**3 108,71**	**3 235,21**	**1 217,43**	**3 814,55**	**43,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									
6	722110118	Potrubie vodov. z liat. rúr prírubových tlakových DN 200	4,000 m		8 250,00	33 000,00	30 826,64	677,20	238,37	1 257,80	8,8
		Rúra liatinová tlaková prírubová DN 200 dĺžka 700	4,000 kus		4 460,00	17 840,00					
		Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 200/200	0,800 kus		6 340,00	5 072,00					
		Kríž prírubový DN 200	0,080 kus		9 470,00	757,60					
		Prechod prírubový DN 200/150	0,480 kus		2 940,00	1 411,20					
		Koleno prírubové DN 200	0,800 kus		4 160,00	3 328,00					
		Príruba zaslepovacia DN 200	0,560 kus		1 380,00	772,80					
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladka 216/6	2,000 kus		180,00	360,00					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	1 285,024 Sk		1,00	1 285,02					
		MURÁR	1,756 Nh		68,40	120,11					
		STAVEBNÝ TESÁR	0,080 Nh		68,40	5,47					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,732 Nh		84,50	146,35					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,488 Nh		93,00	138,38					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,804 Nh		102,10	82,08					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	3,000 Nh		61,60	184,80					
7	722110938	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. vsad. odbočky DN 200	1,000 kus		7 920,00	7 920,00	7 099,36	255,25	89,84	475,54	3,0
		Skrutka hrubá 021303 4D 20x80	0,024 1000 ks		15 200,00	364,80					
		Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 200/200	1,000 kus		6 340,00	6 340,00					
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladka 216/6	1,000 kus		180,00	180,00					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	214,555 Sk		1,00	214,55					
		MURÁR	0,098 Nh		68,40	6,70					
		STAVEBNÝ TESÁR	0,108 Nh		68,40	7,38					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,776 Nh		84,50	234,57					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,107 Nh		61,60	6,59					
8	722111949	Opr. vodov. potrubia liat. príruba kruh. priv. hrd DN200/1	8,000 súbor		1 830,00	14 640,00	11 809,44	870,88	306,54	1 653,12	9,5
		Skrutka hrubá 021303 4D 20x80	0,032 1000 ks		15 200,00	486,40					
		Priruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN200	8,000 kus		1 350,00	10 800,00					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	523,076 Sk		1,00	523,07					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	4,104 Nh		84,50	346,78					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	3,536 Nh		93,00	328,84					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,912 Nh		102,10	195,21					

Výrobná kalkulácia - náklady

S - TEAM Veľký Krtíš

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
9	722120118	Potrubie vod. z liat. rúr hrdl. tesn. povrazcom DN 200	8,000	m	5 670,00	45 360,00	39 387,68	1 862,72	655,67	3 453,92	20,6
		Rúrka liatinová tlaková hrdlová DN 200	5,280	m	1 710,00	9 028,80					
		Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 200	0,720	kus	2 850,00	2 052,00					
		Presuvka hrdlová DN 200	0,160	kus	8 500,00	1 360,00					
		Príruba zaslepovacia DN 200	0,160	kus	1 380,00	220,80					
		Tvarovka liatin. tlakové prírubová E DN 200	0,720	kus	2 950,00	2 124,00					
		Tvarovka liatin. tlakové hrdlová A DN 200/200	0,640	kus	8 370,00	5 356,80					
		Tvarovka liatin. tlakové hrdlová B DN 200/200	0,640	kus	11 400,00	7 296,00					
		Prechod hrdlový R DN 200/100	0,960	kus	6 720,00	6 451,20					
		Koleno hrdlové K 45 st. DN 200	0,640	kus	3 980,00	2 547,20					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	2 950,904	Sk	1,00	2 950,90					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	10,952	Nh	84,50	925,44					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	6,328	Nh	93,00	588,50					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	3,416	Nh	102,10	348,77					
10	722121945	Opr. vod. potr. liat hrd. tes. krúžkom prepoj. potr. DN 200	2,000	kus	20 200,00	40 400,00	39 425,00	292,76	103,05	579,18	4,2
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,120	kg	25,00	3,00					
		Krúžky tesniace JS rúry 200 244x263x46	8,000	kus	109,00	872,00					
		Rúrka liatinová tlaková pruž. spoj DN 200	5,000	m	2 110,00	10 550,00					
		Dvojhrdlo HH DN 200	2,000	kus	14 000,00	28 000,00					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	4,280	Nh	68,40	292,75					
11	722211218	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 15-111-610 DN 200	1,000	súbor	16 900,00	16 900,00	15 817,27	349,70	123,09	609,94	3,8
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,920	m3	248,00	228,16					
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,680	kg	755,00	513,40					
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 200	2,000	kus	1 220,00	2 440,00					
		Posúvač S15-111-610 PN10 DN 200 tesniaca plocha nerez	1,000	kus	12 200,00	12 200,00					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	435,708	Sk	1,00	435,70					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,650	Nh	84,50	139,42					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,419	Nh	93,00	131,96					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,767	Nh	102,10	78,31					
12	722213118	Armat. prírub. mont. vložka PN 1,6 L10-117-616 DN 200	1,000	súbor	13 000,00	13 000,00	11 857,27	349,71	123,09	669,92	3,8
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,920	m3	248,00	228,16					
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,680	kg	755,00	513,40					
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 200	2,000	kus	1 220,00	2 440,00					
		Klapka spätná L 10-117-616P1 DN200	1,000	kus	8 240,00	8 240,00					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	435,708	Sk	1,00	435,70					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,649	Nh	84,50	139,34					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,420	Nh	93,00	132,06					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,767	Nh	102,10	78,31					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
13	722215108	Armat. prírub. ventil redukčný PN 1,0 T75-116-610 DN 200	1,000	súbor	28 700,00	28 700,00	27 807,55	292,91	103,10	496,44	3,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,460	m3	248,00	114,08					
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,340	kg	755,00	256,70					
		Skrutka hrubá 021301 4D 20x100	0,016	1000 ks	18 800,00	300,80					
		Matica 6hranná hrubá 021601 20	0,016	1000 ks	1 910,00	30,56					
		Podložka oceľová hrubá 021721 otvor 22	0,016	1000 ks	1 350,00	21,60					
		Drôt zvárací G-102 lesklý d 2	0,130	kg	90,50	11,76					
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 200	2,000	kus	1 220,00	2 440,00					
		Ventilátor plavákový T 75-116-610 DN200	1,000	kus	24 600,00	24 600,00					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	32,044	Sk	1,00	32,04					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,382	Nh	84,50	116,77					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,188	Nh	93,00	110,48					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,643	Nh	102,10	65,65					
14	722219108	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 200	4,000	kus	~~10 740,00~~ 5000	42 960,00	14 469,08	1 398,80	492,37	26 599,76	15,3
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	3,680	m3	248,00	912,64					
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	2,720	kg	755,00	2 053,60					
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 200	8,000	kus	1 220,00	9 760,00					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	1 742,834	Sk	1,00	1 742,83					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	6,600	Nh	84,50	557,70					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	5,676	Nh	93,00	527,86					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	3,068	Nh	102,10	313,24					
15	722263153	Vodomer pre vodu do 100 st. C prírubový DN 200 Ah 100-R/2	1,000	kus	19 200,00	19 200,00	18 422,71	230,69	81,20	465,40	2,7
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,100	m3	248,00	24,80					
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,060	kg	755,00	45,30					
		Skrutka hrubá 021303 4D 16x80	0,016	1000 ks	7 800,00	124,80					
		Matica 6hranná hrubá 021601 16	0,016	1000 ks	1 270,00	20,32					
		Podložka oceľová hrubá 021721 otvor 17,5	0,016	1000 ks	820,00	13,12					
		Drôt zvárací G-102 lesklý d 2	0,030	kg	90,50	2,71					
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 100	2,000	kus	292,00	584,00					
		Vodomer na studenú užitk. vodu WS 100 skrutkový vertikálny PN16	1,000	kus	17 600,00	17 600,00					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	7,657	Sk	1,00	7,65					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,730	Nh	84,50	230,68					
16	722290218	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 200	12,000	m	191,00	2 292,00	829,20	456,12	160,55	846,12	4,9
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,006	t	35 700,00	214,20					
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,081	m3	248,00	20,08					
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,060	kg	755,00	45,30					
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 150	0,300	kus	755,00	226,50					
		Príruby zaslep. PN1,6 11375 150	0,300	kus	895,00	268,50					
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	54,569	Sk	1,00	54,56					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,612	Nh	84,50	51,71					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	4,032	Nh	93,00	374,97					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,288	Nh	102,10	29,40					
		722 - Vnútorný vodovod spolu :				**264 372,00**	**217 751,20**	**7 036,74**	**2 476,93**	**37 107,14**	**80,3**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				**264 372,00**	**217 751,20**	**7 036,74**	**2 476,93**	**37 107,14**	**80,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
17	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	8,200	m2	135,00	1 107,00	370,23	228,78	80,53	427,46	3,3
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	1,148	kg	204,00	234,19					
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,369	kg	132,00	48,70					
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	0,369	kg	151,00	55,71					
		Tmel emulzný disperzný V 5011	0,123	kg	70,00	8,61					
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,123	kg	40,00	4,92					
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,009	100 ks	322,00	2,90					
		Ostatný materiál pre nátery	15,166	Sk	1,00	15,16					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,057	Nh	68,40	3,92					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,623	Nh	61,60	38,38					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	2,706	Nh	68,40	185,09					
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,311	Nh	4,30	1,33					
18	319465130	Príruby privarovacie s hrdlom PN 4 MPa DN 200	8,000	kus	1 740,00	13 920,00	13 920,00				
19	388217210	Vodomer na studenú užitk. vodu WP 200 skrutkový horizontálny	1,000	kus	36 200,00	36 200,00	36 200,00				
20	422147180	Ventil uzatvárací V30-111-6151I DN 200	1,000	kus	16 600,00	16 600,00	16 600,00				
21	422175300	Ventil redukčný V40-111-2100 DN 200	1,000	kus	381 875,00	381 875,00	381 875,00				
22	552523300	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 200 dĺžka 1000	4,000	kus	5 100,00	20 400,00	20 400,00				
23	598941030	Montážna vložka DN 200	1,000	kus	24 880,00	24 880,00	24 880,00				
24	783422320	Nátery synt. kov. armatúr do DN 200mm dvojnás.+ 1x email	19,000	kus	121,00	2 299,00	1 530,64	238,26	83,86	446,31	3,4
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	7,030	kg	136,00	956,08					
		INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013	3,610	kg	152,00	548,72					
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,570	kg	40,00	22,80					
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,009	100 ks	322,00	3,05					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	3,458	Nh	68,40	236,52					
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,399	Nh	4,30	1,71					
		783 - Nátery spolu :				**497 281,00**	**495 775,87**	**467,04**	**164,39**	**873,77**	**6,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				**497 281,00**	**495 775,87**	**467,04**	**164,39**	**873,77**	**6,8**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				**761 653,00**	**713 527,07**	**7 503,78**	**2 641,33**	**37 980,91**	**87,2**
		Za rozpočet celkom :				**773 029,00**	**716 635,78**	**10 738,99**	**3 858,76**	**41 795,46**	**130,9**

Jozef ŠARANKO S-TEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 256 459
DIČ: SK1020600988