ID 14506

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-548-5/2009

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 6
Príloha : 1/4

Zmluva o dielo č. 37 - 89/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Posádková správa budov**
Sídlo:	Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok
V zastúpení:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB Ružomberok
Kontaktná adresa :	Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať	Ing. Vladimír Tomka
vo veciach technických:	z. Ivan Floch – OR energetik
Odborný dozor objednávateľa:	z. Ivan Floch – OR energetik
Telefón :	0960 472254
Fax :	0960 472258

1.2 Zhotoviteľ	**SLOKO, s.r.o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík- konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Ján Slovík- konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ján Kozoň- konateľ spoločnosti
IČO :	36 430 013
IČDPH:	SK 2022024070
Bankové spojenie:	VÚB Banka a.s.
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Registrované číslo v zozname podnikovateľov
Číslo:	2009/01- Po- B6431

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je **Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení** v v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: deň podpisu zmluvy
termín ukončenia prác: 30. november 2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**4 999,92.-€**	
DPH 19 %	**949,98.-€**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**5 949,90.-€**	***(179 246,69.- Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ružomberku, dňa: 16.11.2009

V Námestove, dňa: 16.11.2009

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ

Ján Kozoň
konateľ

SLOKO, s. r. o.
Klňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Stavba: PSB Ružomberok	č. 93990311	JKSO :
Obj.:Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr.zariadení	č. 9110921	Rozpočet :
		Spracoval : Jagelka
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	5 950 EUR	za M3 OP	1 M 5 950 EUR za M
1 M2 ZP	5 950 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	5 950 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	303,83		303,83
2	PSV :			
3	MCE :	1 156,97	3 452,56	4 609,53
4	iné :			
5	Súčet :	1 460,80	3 452,56	4 913,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	49,13
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	34,39
13	Sťažené podmienky	1,00 %	3,04
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		86,56

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár .

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 999,92
22	DPH 19 % z : 4 999,92	949,98
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 949,90
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	150 627,59
	Cena s DPH	179 246,69
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Jagelka

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: PSB Ružomberok **Obj.:Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr.zariadení**

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**114,12**	**114,12**		*3 437,98*	0,609
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**189,71**	**189,71**		*5 715,20*	0,036
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**303,83**	**303,83**		*9 153,18*	0,645
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**4 582,04**	**1 129,48**	**3 452,56**	*138 038,54*	0,066
MCE - ostatné	**27,49**	**27,49**		*828,16*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 609,53**	**1 156,97**	**3 452,56**	*138 866,70*	0,066
Za rozpočet celkom :	**4 913,36**	**1 460,80**	**3 452,56**	*148 019,88*	0,711

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa nehnuteľností a ubytovania TRENČÍN

Stavba: PSB Ružomberok

Obj.:Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr.zariadení

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	3,600	m2	**9,20**	*277,16*	**33,12**		*997,77*	0,385		19
2	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	3,600	m2	**22,50**	*677,84*	**81,00**		*2 440,21*	0,224		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**114,12**	**EUR**			**114,12**		*3 437,98*	**0,609**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	72,000	m	**2,35**	*70,80*	**169,20**		*5 097,32*	0,036	0,288	19
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,288	t	**9,80**	*295,23*	**2,82**		*84,96*			19
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,880	t	**0,32**	*9,64*	**0,92**		*27,72*			19
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,288	t	**8,20**	*247,03*	**2,36**		*71,10*			19
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,576	t	**0,93**	*28,02*	**0,54**		*16,27*			19
8	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,645	t	**21,50**	*647,71*	**13,87**		*417,85*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**189,71**	**EUR**			**189,71**		*5 715,20*	**0,036**	**0,288**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**303,83**	**EUR**			**303,83**		*9 153,18*	**0,645**	**0,288**	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
9	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	45,000	kus	**0,63**	*18,98*	**28,35**		*854,07*			19
10	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	12,000	kus	**0,67**	*20,18*	**8,04**		*242,21*			19
11	210110081	Spínač - špáková prípojka nástenná, rad.3	3,000	kus	**4,06**	*122,31*	**12,18**		*366,93*			19
12	**345306T320**	Špáková prípojka rad.3 : 4FN 576 20.901, Modul, biely	3,000	kus	**28,00**	*843,53*		**84,00**	*2 530,58*			19
13	210110081D	DMTZ Spínač - špáková prípojka nástenná, rad.3	3,000	kus	**2,02**	*60,65*	**6,06**		*182,56*			19
14	210130106	Stýkač modulový 3-pól, 63A/500V-AC - hlavný vypínač	1,000	kus	**7,45**	*224,44*	**7,45**		*224,44*			19
	345135000	Hlavný vypínač 63A/3p/22 kW LTS 63 EHN4 A3 SCHIRACK	1,000	kus	**48,60**	*1 464,12*		**48,60**	*1 464,12*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
16	210130106D	DMTZ Stýkač modulový 3-pól, 63A/500V-AC - hlavný vypínač	1,000	kus	**3,74**	*112,67*	**3,74**		*112,67*			19
17	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	1,000	kus	**7,45**	*224,44*	**7,45**		*224,44*			19
18	**3482B0753**	Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x36W,EVG: CLASSIC ASN/T8 PAR	1,000	kus	**82,00**	*2 470,33*		**82,00**	*2 470,33*			19
19	210201019D	DMTZ Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	1,000	kus	**3,74**	*112,67*	**3,74**		*112,67*			19
20	210201053	Svietidlo žiarivkové nástenné IP20, 2x18W, nemocnice, vyp	1,000	kus	**7,45**	*224,44*	**7,45**		*224,44*			19
21	**348000220**	EGLO nástenné svietidlo so stmievateľným vypínačom vhodné nad posteľ	1,000	ks	**89,50**	*2 696,28*		**89,50**	*2 696,28*			19
22	210201053D	DMTZ Svietidlo žiarivkové nástenné IP20, 2x18W, nemocnice, vyp	1,000	kus	**3,74**	*112,67*	**3,74**		*112,67*			19
23	210290862	Doplnenie orientač. štítkami bakelit.,kov. doska, pertinax	2,000	kus	**0,60**	*18,08*	**1,20**		*36,15*			19
24	**3589D0017**	Štítok označovací	2,000	kus	**1,17**	*35,25*		**2,34**	*70,49*			19
25	210292019	Preskúšanie stúp. hlavn. vedenia, prezvonenie, označenie	15,000	kus	**3,35**	*100,92*	**50,25**		*1 513,83*			19
26	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	72,000	m	**0,67**	*20,18*	**48,24**		*1 453,28*			19
27	**341203M100**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	72,000	m	**0,46**	*13,86*		**33,12**	*997,77*			19
28	211200101	Svietidlo núdzové orientačné	11,000	kus	**7,15**	*215,40*	**78,65**		*2 369,41*			19
29	**3488L0210**	Svietidlo núdzové žiarivkové EPV 418 DA NÚDZ K2 IP 20, svet.zdroj:4 x 18W	11,000	kus	**283,00**	*8 525,66*		**3 113,00**	*93 782,24*	0,066		19
30	211200101D	DMTZ Svietidlo núdzové orientačné	11,000	kus	**3,59**	*108,15*	**39,49**		*1 189,68*			19
31	213280010	Podružný materiál 3%	34,676	%	**3,00**	*90,38*	**104,03**		*3 134,01*			19
32	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	45,803	%	**6,00**	*180,76*	**274,82**		*8 279,23*			19
33	213290120	Úprava rozvadzača - preznačiť celý rozvádzač	12,000	hod	**11,70**	*352,47*	**140,40**		*4 229,69*			19
34	213290150	Drobné elektroinštalačné práce - čistenie rozvádzača	6,000	hod	**11,70**	*352,47*	**70,20**		*2 114,85*			19
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	**11,70**	*352,47*	**234,00**		*7 049,48*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 582,04**	**EUR**			**1 129,48**	**3 452,56**	*138 038,54*	**0,066**		
		MCE - ostatné										
36	990210292	Presun hmôt pre M 21 výška 12 m	45,820	%	**0,60**	*18,08*	**27,49**		*828,16*			19
		MCE - ostatné spolu :	**27,49**	**EUR**			**27,49**		*828,16*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 609,53**	**EUR**			**1 156,97**	**3 452,56**	*138 866,70*	**0,066**		

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľností a infraštruktúry
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Obj.:Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektr.zariadení

Ján JAGELKA RABČA


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Za rozpočet celkom :	**4 913,36**	**EUR**			**1 460,90**	**3 452,56**	*148 019,88*	**0,711**	**0,288**

DPH

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a ubytovania
TRENČÍN

Doložka overenia totožnosti zmluvy s orginálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK