ID 1968

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –103-4/2007

Ružomberok 8. júna 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-103-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ľubica Zelená
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík Kliňanská Cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený vo veciach technických		Ján Kozoň - konateľ
IČO	:	10850201
IČ DPH		1020467096
Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka a.s. 120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra zo dňa: 7.1.2005 Obvodný úrad v Námestove odbor živnostenského podnikania Živnostenský register č. 507-2553

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy č.8, hygienické maľby, oprava okien a dverí, oprava elektrorozvodov – Liptovský Mikuláš – Ondrašová“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 2. júla 2007
Ukončenie prác : 14. septembra 2007

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	251 861,22	Sk
DPH :	47 853,60	Sk
Cena s DPH :	299 715,00	Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku 11. júna 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Námestove 14. júna 2007

Ján Slovík
zhotoviteľ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Klinčanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k.č.p. PSB Rbk-103-4/2007

DO HODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Ján Slovík
   Kliňanská cesta 567
   029 01 Námestovo

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk –103-4/2007 „Oprava budovy č. 8, hygienické maľby a nátery, oprava okien a dverí, oprava elektrorozvodov " VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 2. júla 2007 do 14. septembra 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan Bračok	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Ján Slovík	súkromný podnikateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Posádkového klubu armády. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –103-4/2007, t.j. od 2.júla 2007 do.14. septembra 2007.

V Ružomberku: 11. ..... júna 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Námestove 14. ..... júna 2007

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ján Slovík

JÁN SLOVÍK - súkromný p
Kľačianska cesta č
029 01 Námest
IČO: 10850201 IČ DPH: SK
Tel: 043/5524 648 Fax: 0

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava b.č.8-hygienické maľby, oprava okien, dverí, oprava el.rozvodov	č. 7042801	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	299 715 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	299 715 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	299 715 Sk	za M2 ZP	1 M	299 715 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	21 984,97	2 970,00	24 954,97
2	PSV :	75 116,25	151 790,00	226 906,25
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	97 101,22	154 760,00	251 861,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklad; umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : JÁN SLOVIK - súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo, IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096, Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		251 861,22
22	DPH 19 % z :	251 861,22	47 853,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		299 715,00

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Oprava b.č.8-hygienické maľby, oprava okien, dverí, oprava el.rozvodov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 524,63	6 018,63	1 506,00	0,659		2,98
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 430,34	15 966,34	1 464,00	0,106	1,432	6,92
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	24 954,97	21 984,97	2 970,00	0,765	1,432	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
734 - Armatúry	2 072,64	662,64	1 410,00	0,003	0,003	0,82
735 - Vykurovacie telesá	1 490,06	1 490,06			0,656	0,59
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	3 562,70	2 152,70	1 410,00	0,003	0,659	1,41
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	165 906,72	15 526,72	150 380,00	0,531		65,87
76 - KONŠTRUKCIE	165 906,72	15 526,72	150 380,00	0,531		65,87
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	697,54	697,54		0,025	0,024	0,27
77 - PODLAHY	697,54	697,54		0,025	0,024	0,27
783 - Nátery	14 111,96	14 111,96		0,024		5,60
784 - Maľby	37 120,55	37 120,55		0,085		14,73
786 - Čalunnicke úpravy	5 506,78	5 506,78		0,005		2,18
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	56 739,29	56 739,29		0,115		22,52
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	226 906,25	75 116,25	151 790,00	0,675	0,683	
Za rozpočet celkom :	251 861,22	97 101,22	154 760,00	1,441	2,116	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava b.č.8-hygienické maľby, oprava okien, dverí, oprava el.rozvodov

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	10,625	m2	296,00	3 145,00	940,63	877,41	308,86			717,21	300,87	9,5
2	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	2,600	m2	268,00	696,80	317,82	87,46	30,78	39,13	3,17	97,07	121,35	0,8
3	622991210	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 2x a 1x penetrácia	5,312	m2	361,00	1 917,63	1 023,67	261,03	91,89	66,02	0,79	253,77	220,43	2,6
4	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	2,400	m	108,00	259,20	24,24	77,28	27,19			63,17	67,31	0.8
5	611967116	Parapetná doska pvc š.30cm	1,200	m	590,00	708,00	708,00							
6	611967119	Parapetná doska pvc š.34cm	1,200	m	665,00	798,00	798,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**7 524,63**	**Sk**			**3 812,37**	**1 303,18**	**458,74**	**105,15**	**3,96**	**1 131,22**	**709,98**	**13,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	13,200	m2	136,00	1 795,20	783,15	354,28	124,74			289,60	243,41	4,4
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	87,000	m2	62,50	5 437,50	124,41	1 918,35	675,12			1 568,10	1 151,52	26,7
9	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	10,000	kus	6,20	62,00		21,50	7,60			17,58	15,32	0.3
10	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	5,000	kus	12,40	62,00		21,50	7,55			17,58	15,37	0,3
11	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	1,000	kus	18,70	18,70		6,44	2,27			5,27	4,72	0.0
12	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	9,768	m2	162,00	1 582,41	203,07	474,62	167,03			387,97	349,71	5,9
13	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	10,384	m2	127,00	1 318,76	198,54	383,37	134,99			313,38	288,47	4,8
14	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	2,193	m2	144,00	315,79	45,59	92,80	32,67			75,86	68,85	1,1
	013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	2,600	m2	70,00	182,00		62,92	22,15			51,43	45,49	0,8

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,117	t	271,00	573,70		89,12	31,37		187,50	186,22	79,48	1,2
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	29,638	t	8,90	263,77					141,37	85,48	36,92	
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,117	t	221,00	467,85		185,68	65,35			151,78	65,04	2,5
19	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	2,117	t	780,00	1 651,26				1 651,26				
20	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,765	t	590,00	451,35		149,18	52,50	41,17	0,51	147,15	60,82	1,9
21	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4-tmelenie okolo okien	8,000	hod	223,00	1 784,00		708,00	249,20			578,73	248,07	8,0
22	231536010	Tmel elastický silikónový PARASILICO N po 310ml color	12,000	kus	122,00	1 464,00	1 464,00							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**17 430,34**	**Sk**			**2 818,77**	**4 467,80**	**1 572,56**	**1 692,43**	**329,38**	**3 876,13**	**2 673,24**	**58,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**24 954,97**	**Sk**			**6 631,14**	**5 770,98**	**2 031,31**	**1 797,59**	**333,35**	**5 007,35**	**3 383,22**	**72,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		734 - Armatúry												
23	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	3,000	kus	136,00	408,00	139,20	60,81	21,42			86,07	100,50	0,6
24	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	3,000	kus	83,50	250,50	16,05	60,69	21,36			85,89	66,51	0,6
25	551211800	Ventil radiátorový VE 4262.2 DN20 priamy	3,000	kus	470,00	1 410,00	1 410,00							
26	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	20,685	%	0,20	4,13								
		734 - Armatúry spolu :	**2 072,64**	**Sk**			**1 565,25**	**121,50**	**42,78**			**171,96**	**167,01**	**1,3**
		735 - Vykurovacie telesá												
27	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	28,560	m2	28,00	799,68		207,34	73,11			293,45	225,77	2,3
28	735192911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.	28,560	m2	23,00	656,88		156,79	55,12			221,91	223,05	1,7
29	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	14,566	%	2,30	33,50								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**1 490,06**	**Sk**				**364,14**	**128,23**			**515,36**	**448,82**	**4,1**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**3 562,70**	**Sk**			**1 565,25**	**485,64**	**171,01**			**687,32**	**615,83**	**5,4**

Stavba: SB Ružomberok

Objekt :Oprava b.č.8-hygienické maľby, oprava okien, dverí, oprava el.rozvodov

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
30	767631154	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1150 mm	2,000	kus	1 210,00	2 420,00	600,70	473,12	166,54	12,16	0,04	682,37	485,07	5,3
31	6114011620	Okno plastové 120/115 cm, 1kr., OS	1,000	kus	9 420,00	9 420,00	9 420,00							
32	6114011621	Okno plastové 120/115 cm, 1kr., O	1,000	kus	9 060,00	9 060,00	9 060,00							
33	767631176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1180 x 1780 mm	5,000	kus	1 290,00	6 450,00	1 544,20	1 281,90	451,25	30,40	0,10	1 846,16	1 295,99	14,4
34	611401201	Okno plastové 118/178 cm, 1kr., OS	5,000	kus	13 800,00	69 000,00	69 000,00							
35	767631322	Montáž okien plastových trojkrídlových 1200 x 1460 mm	3,000	kus	1 330,00	3 990,00	920,16	803,67	282,90	18,24	0,06	1 156,57	808,40	9,0
36	6114011751	Okno plastové 120/146 cm 3kr. , 1xO, 2xOS,	3,000	kus	12 900,00	38 700,00	38 700,00							
37	767641213	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1000 x 2150 mm	1,000	kus	1 350,00	1 350,00	377,56	253,55	89,25	7,61	0,02	366,83	255,18	2,8
38	611432784	Dvere vchodové plastové 102/215 cm. 1/3sklo	1,000	kus	24 200,00	24 200,00	24 200,00							
39	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 645,900	%	0,80	1 316,72								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**165 906,72**	**Sk**			**153 822,62**	**2 812,24**	**989,94**	**68,41**	**0,22**	**4 051,93**	**2 844,64**	**31,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**165 906,72**	**Sk**			**153 822,62**	**2 812,24**	**989,94**	**68,41**	**0,22**	**4 051,93**	**2 844,64**	**31,7**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
40	771541922	Opravy podláh z obkl. hutných glazovaných 300x200	6,000	kus	112,00	672,00	187,32	111,54	39,24			157,86	176,04	1,2
41	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	6,720	%	3,80	25,53								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**697,54**	**Sk**			**187,32**	**111,54**	**39,24**			**157,86**	**176,04**	**1,2**
		77 - PODLAHY spolu :	**697,54**	**Sk**			**187,32**	**111,54**	**39,24**			**157,86**	**176,04**	**1,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
[illegible]	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	28,560	m2	264,00	7 539,84	4 033,81	739,98	260,46			1 047,29	1 458,27	9,2
[illegible]	[illegible]4740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	28,560	m2	51,00	1 456,56	819,38	131,94	46,55			186,75	271,92	1,8

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
44	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	47,000	m	3,40	159,80	8,46	47,00	16,45			66,52	21,37	0,6
45	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	5,200	m	5,60	29,12	0,93	6,70	2,34			9,49	9,64	0,0
46	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	47,000	m	33,00	1 551,00	498,20	326,65	115,15			462,29	148,71	4,0
47	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	5,200	m	50,50	262,60	77,06	42,84	15,08			60,64	66,96	0,5
48	783905811	Prebrúsenie radiátorov	28,560	m2	109,00	3 113,04	80,53	817,95	287,88			1 157,63	769,02	11,4
		783 - Nátery spolu :	**14 111,96**	**Sk**			**5 518,40**	**2 113,10**	**743,92**			**2 990,61**	**2 745,92**	**27,8**
		784 - Maľby												
49	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	374,000	m2	27,00	10 098,00	41,14	3 145,34	1 107,04			4 451,52	1 352,96	35,5
50	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m - primalex	430,700	m2	26,50	11 413,55	2 274,09	2 821,08	994,91			3 992,61	1 330,84	31,8
51	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	258,000	m2	60,50	15 609,00	1 940,16	3 836,46	1 349,34			5 429,64	3 053,40	43,3
		784 - Maľby spolu :	**37 120,55**	**Sk**			**4 255,39**	**9 802,88**	**3 451,29**			**13 873,77**	**5 737,20**	**110,7**
		786 - Čalunnícke úpravy												
52	786621222	Lamelové žalúzie AL do okien zdvoj. kyvných Rolcolor 35	3,504	m2	1 570,00	5 501,28	3 852,96	362,52	127,61			513,08	645,09	4,5
53	998786201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	55,013	%	0,10	5,50								
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**5 506,78**	**Sk**			**3 852,96**	**362,52**	**127,61**			**513,08**	**645,09**	**4,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**56 739,29**	**Sk**			**13 626,75**	**12 278,51**	**4 322,83**			**17 377,46**	**9 128,22**	**143,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**226 906,25**	**Sk**			**169 201,94**	**15 687,93**	**5 523,03**	**68,41**	**0,22**	**22 274,57**	**12 764,73**	**181,6**
		Za rozpočet celkom :	**251 861,22**	**Sk**			**175 833,09**	**21 458,91**	**7 554,34**	**1 866,00**	**333,57**	**27 281,92**	**16 147,96**	**254,2**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-103-4/2007

Mgr. Magdaléna Haličková