**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
Č. p.: PSB Rbk-608-2/2004

Ružomberok 1 . decembra 2004

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-608-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky<br>Posádková správa budov Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB |
| vo veciach technických | : | p. Stanislav Ondrík |
| **IČO** | : | 00805173 |
| **Bankové spojenie** | : | NBS Trenčín<br>číslo účtu: 66204-882/0720 |
| Zhotoviteľ | : | Vladimír Trúchly - TYPOS<br>Povina 315<br>023 33 Povina |
| **Zastúpený** | : | Vladimír Trúchly |
| **IČO** | : | 17 869 811 |
| **DIČ** | : | SK 1020458230 |
| **Bankové spojenie** | : | SLSP Kysucké Nové Mesto<br>číslo účtu: 0310666190/0900 |
| **Oprávnený podnikateľskej činnosti** | : | Živnostenský list č. Žo – 2000/00712/00002<br>zo dňa 8.6.2000 |

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy číslo 13 ošetrovňa – v objekte kasárni Mokraď – oprava strechy, maľby a nátery", v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 1. decembra 2004
Ukončenie prác : 17. decembra 2004

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 499 915,92 Sk |
| DPH | : | 94 984,00 Sk |
| Cena s DPH | : | 594 899,92 Sk |

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB zam. Stanislav Ondrík.

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

**8.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.6.** Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 1 . decembra 2004

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 31[illegible]
[illegible]

| | |
|---|---|
| Ing. Tomka Vladimír | Vladimír Trúchly |
| objednávateľ | zhotoviteľ |

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-608-2/2004

**D O H O D A**
**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.**

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Posádková správa budov Ružomberok
2. zhotoviteľom: Vladimír TRÚCHLY– TYPOS, 01001 Žilina

**I.**
**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**II.**
**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Priestory budovy číslo 13 - priestory pre vykonávania prác a komunikácie od budovy č. 23 po budovu č. 13 – preprava osôb a dovoz materiálu.

**III.**
**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie - obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**IV.**
**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

**V.**
**Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výške, práce s ohňom.

**VI.**
**Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

## VII.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

## VIII.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Vladimír Trúchly.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Vladimír Trúchly.

## IX.

**Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1305 | pplk. Ing. Peter Jurek | veliteľ VÚ 1305 |
| za PSB Ružomberok | p. Stanislav Ondrík | bezpečnostný technik PSB |
| | p. Ing. Vladimír Tomka | vedúci PSB Ružomberok |
| za dodávateľa : | Vladimír Trúchly | majiteľ firmy |

## X.

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

## XI.

**Platnosť zmluvy**

**od 1. 12. 2004 do 17. 12. 2004**

V Ružomberku: 1. decembra 2004

Vladimír Truchly - TYPOS
123 33 POVINA 315
IČO: SK1020458230
☎ 0417635 065

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: Vladimír Trúchly

# Krycí list rozpočtu

*Ing. Miloš Kovaľ*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :VÚ Mokraď-obj. 13 ošetrovňa - oprava malieb | | JKSO : |
| Objekt :Oprava malieb a obkladov | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : Mokraď | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ | Posádková správa budov Ružomberok | IČO : | DIČ . |
| | Ružomberok | | IČ DPH : |
| Dodávateľ | TYPOS-Trúchly Vladimír | IČO : | DIČ : |
| | 02333 Povina 315 | | IČ DPH : |
| Projektant : | | IČO : | DIČ . |
| | | | IČ DPH . |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 107 495,67 | | 107 495,67 |
| 2 | PSV : | 361 572,15 | 30 848,10 | 392 420,25 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 469 067,82 | 30 848,10 | 499 915,92 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum .*

*Pečiatka .*

*Podpis .*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 499 915,92 |
| 22 | DPH 19 % z : | 499 915,92 , | 94 984,00 |
| 23 | DPH 19 % z : | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 594 899,92 |

F Odpočet - prípočet

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum*

*Pečiatka .*

*Podpis*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum .*

*Pečiatka*

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020456230
0417635 055

*Podpis .*

*Tlačivo : ODIS A10*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Odberateľ* | **Posádková správa budov Ružomberok** | *JKSO* | |
| *Dodávateľ* | **TYPOS-Trúchly Vladimír** | *Dátum* | . . |
| *Projektant* | | *Spracoval* | |

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :VÚ Mokraď-obj. 13 ošetrovňa - oprava malieb** **Objekt :Oprava malieb a obkladov**

*Ing. Miloš Kovaľ*

| *Popis položky, stavebného dielu remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 26 724,70 | 26 724,70 | | 7,129 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 80 770,97 | 80 770,97 | | 0,172 | 2,158 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu | 107 495,67 | 107 495,67 | | 7,302 | 2,158 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | 7 880,46 | 3 380,46 | 4 500,00 | 0,089 | |
| 71 - IZOLÁCIE | 7 880,46 | 3 380,46 | 4 500,00 | 0,089 | |
| 721 - Vnútorná kanalizácia | 1 749,32 | 1 749,32 | | 0,015 | 0,003 |
| 725 - Zariaďovacie predmety | 7 660,00 | 4 280,00 | 3 380,00 | 0,005 | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | 9 409,32 | 6 029,32 | 3 380,00 | 0,020 | 0,003 |
| 735 - Vykurovacie telesá | 5 628,00 | 5 628,00 | | | |
| 73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE | 5 628,00 | 5 628,00 | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 9 772,70 | 4 480,70 | 5 292,00 | 0,122 | 0,076 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 7 065,10 | 7 065,10 | | 0,033 | 0,032 |
| 765 - Krytiny tvrdé | 218,00 | 218,00 | | | 0,292 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 17 055,80 | 11 763,80 | 5 292,00 | 0,155 | 0,400 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 8 971,02 | 3 498,02 | 5 473,00 | 0,301 | |
| 77 - PODLAHY | 8 971,02 | 3 498,02 | 5 473,00 | 0,301 | |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 27 001,13 | 14 798,03 | 12 203,10 | 0,696 | |
| 783 - Nátery | 140 342,79 | 140 342,79 | | 0,356 | |
| 784 - Maľby | 176 131,73 | 176 131,73 | | 0,802 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 343 475,65 | 331 272,55 | 12 203,10 | 1,854 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu | 392 420,25 | 361 572,15 | 30 848,10 | 2,422 | 0,403 |
| **Za rozpočet celkom :** | 499 915,92 | 469 067,82 | 30 848,10 | 9,724 | 2,561 |

Objednávateľ : **Posádková správa budov Ružomberok** | *Projektant :*

Dodávateľ : **TYPOS-Trúchly Vladimír** | *Spracoval :*

**Stavba :VÚ Mokraď-obj. 13 ošetrovňa - oprava malieb** | *JKSO :* | *Dátum* . .

**Objekt :Oprava malieb a obkladov**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*Ing. Miloš Kovaľ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 1 | 612421331 | Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% | 255,000 | m2 | 85,50 | 21 802,50 | | 19 |
| 2 | 632451023 | Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 4 cm | 28,452 | m2 | 173,00 | 4 922,20 | | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu | **26 724,70** | **Sk** | | **26 724,70** | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 3 | 941955001 | Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. podlahy do 1,2 m | 98,700 | m2 | 50,50 | 4 984,35 | | 19 |
| | 942941021 | Montáž lešenia rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa | 36,000 | m2 | 70,00 | 2 520,00 | | 19 |
| 5 | 942941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol -1021 | 36,000 | m2 | 49,50 | 1 782,00 | | 19 |
| 6 | 942941821 | Demontáž lešenia rad. s podlahami š. 2-2,5 m v do 10 m do 3 kPa | 36,000 | m2 | 30,00 | 1 080,00 | | 19 |
| 7 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 914,414 | m2 | 49,00 | 44 806,29 | | 19 |
| 8 | 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 11,200 | m2 | 41,50 | 464,80 | | 19 |
| 9 | 978059521 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 | 28,452 | m2 | 100,00 | 2 845,20 | | 19 |
| 10 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 3,471 | t | 217,00 | 753,21 | | 19 |
| 11 | 979011121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 3,471 | t | 132,00 | 458,17 | | 19 |
| 12 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3,471 | t | 248,00 | 860,81 | | 19 |
| 13 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 34,759 | t | 8,50 | 295,45 | | 19 |
| 14 | 979082111 | Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 3,471 | t | 190,00 | 659,49 | | 19 |
| | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 6,942 | t | 19,80 | 137,45 | | 19 |
| 16 | 979086213 | Nakladanie vybúraných hmôt | 3,471 | t | 560,00 | 1 943,76 | | 19 |
| 17 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 3,471 | t | 465,00 | 1 614,02 | | 19 |
| 18 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 20,247 | t | 510,00 | 10 325,97 | | 19 |
| 19 | 9999900052 | Práce HSV, HZS - demontážne práce | 8,000 | hod | 265,00 | 2 120,00 | | 19 |
| 20 | 999990005B | Práce HSV, HZS T5-úprava styku s jestv krytinou a oplech | 12,000 | hod | 260,00 | 3 120,00 | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **80 770,97** | **Sk** | | **80 770,97** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu | **107 495,67** | **Sk** | | **107 495,67** | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | |
| 21 | 713141131 | Montáž tep. izolácie striech. prilepenie za studena na plno | 6,000 | m2 | 306,00 | 1 836,00 | | 19 |
| 22 | 631414197 | Doska čadičová NOBASIL TFL 85kg/m3 hr. 16 cm | 6,000 | m2 | 750,00 | | 4 500,00 | 19 |
| 23 | 713191410 | Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec Tyvek a pod./ hr 0,1m | 12,000 | m2 | 119,00 | 1 428,00 | | 19 |
| 24 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | 77,640 | % | 1,50 | 116,46 | | 19 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merna jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | **7 880,46** | **Sk** | | **3 380,46** | **4 500,00** | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu | **7 880,46** | **Sk** | | **3 380,46** | **4 500,00** | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | |
| | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | | |
| 25 | 721170955 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl D 110 | 1,000 | kus | 685,00 | 685,00 | | 19 |
| 26 | 721171107 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75X1,8 | 1,000 | m | 317,00 | 317,00 | | 19 |
| 27 | 721220801 | Demontáž zápachových uzáverov DN 70 | 1,000 | kus | 65,00 | 65,00 | | 19 |
| 28 | 721225203 | Zápachové uzávery oceľové s nálievkou pr. 200 DN 70 | 1,000 | kus | 665,00 | 665,00 | | 19 |
| 29 | 998721201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 17,320 | % | 1,00 | 17,32 | | 19 |
| | | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | **1 749,32** | **Sk** | | **1 749,32** | | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | | |
| 30 | 725840200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | 1,000 | súbor | 3 850,00 | 3 850,00 | | 19 |
| 31 | 725849200 | Montáž batérii sprch. nástenn s nastav. výškou | 2,000 | kus | 215,00 | 430,00 | | 19 |
| | 551455390 | Batéria umyvadlová stojanková1 pákova s prisl TF-8320 B -150 | 1,000 | kus | 3 380,00 | | 3 380,00 | 19 |
| | | 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | **7 660,00** | **Sk** | | **4 280,00** | **3 380,00** | |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | **9 409,32** | **Sk** | | **6 029,32** | **3 380,00** | |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | |
| | | **734 - Armatúry** | | | | | | |
| 33 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | | % | 0.20 | | | 19 |
| | | 734 - Armatúry spolu : | | **Sk** | | | | |
| | | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | | |
| 34 | 735117110 | Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere | 168,000 | m2 | 33,50 | 5 628,00 | | 19 |
| | | 735 - Vykurovacie telesá spolu : | **5 628,00** | **Sk** | | **5 628,00** | | |
| | | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | **5 628,00** | **Sk** | | **5 628,00** | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **762 - Konštrukcie tesárske** | | | | | | |
| | 762342811 | Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm | 6,000 | m2 | 15,80 | 94,80 | | 19 |
| 36 | 762343811 | Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm | 2,000 | m2 | 38,50 | 77,00 | | 19 |
| 37 | 762343933 | Zadebnenie otvoru striech doskami hr. do 32 mm, plocha otvoru 2-4 m2 | 6,000 | m2 | 350,00 | 2 100,00 | | 19 |
| 38 | 762841934 | Zadebnenie otvorov v podbíjaní z dosák hr. do 32 mm, plocha 2-4 m2 | 6,000 | m2 | 301,00 | 1 806,00 | | 19 |
| 39 | 606206330A | Doska SM pero+drážka | 12,600 | m2 | 420,00 | | 5 292,00 | 19 |
| 40 | 998762202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 93,698 | % | 4,30 | 402,90 | | 19 |
| | | 762 - Konštrukcie tesárske spolu | **9 772,70** | **Sk** | | **4 480,70** | **5 292,00** | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | |
| 41 | 764311324 | Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké zo zvitkov š. 500 mm do 45 st | 6,000 | m2 | 855,00 | 5 130,00 | | 19 |
| 42 | 764311831 | Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 -45ST-25m2 | 2,000 | m2 | 30,50 | 61,00 | | 19 |
| 43 | 764322350 | Klamp. AL hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. rš 660 | 2,000 | m | 242,00 | 484,00 | | 19 |
| 44 | 764332350 | Klamp. AL hr. 0,8 lem. múrov tvr. kryt. +kryci pl. 500 | 5,000 | m | 225,00 | 1 125,00 | | 19 |
| 45 | 764332861 | Klamp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+kryci pl. 660 -45ST | 6,000 | m | 24,50 | 147,00 | | 19 |
| 46 | 998764202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 69,470 | % | 1,70 | 118,10 | | 19 |

# Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Oprava malieb a obkladov — *Ing. Miloš Koval*

| Por číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu | **7 065,10 Sk** | | | **7 065,10** | | |
| | | **765 - Krytiny tvrdé** | | | | | | |
| 47 | 765311870 | Demontáž do sute z bobroviek s tvrdou maltou | 4,000 | m2 | 54,50 | 218,00 | | 19 |
| | | 765 - Krytiny tvrdé spolu | **218,00 Sk** | | | **218,00** | | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu | **17 055,80 Sk** | | | **11 763,80** | **5 292,00** | |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| 48 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad 200x200 do tmelu | 11,200 | m2 | 283,00 | 3 169,60 | | 19 |
| 49 | 597637000 | Dlaž. neglaz. slín TAURUS 200x200x8 | 13,000 | m2 | 421,00 | | 5 473,00 | 19 |
| 50 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 86,426 | % | 3,80 | 328,42 | | 19 |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | **8 971,02 Sk** | | | **3 498,02** | **5 473,00** | |
| | | 77 - PODLAHY spolu | **8 971,02 Sk** | | | **3 498,02** | **5 473,00** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | |
| 51 | 781415013 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x200 do tmelu | 28,452 | m2 | 339,00 | 9 645,23 | | 19 |
| 52 | 597672610 | Obkl ker. 150x150x6 | 31,290 | m2 | 390,00 | | 12 203,10 | 19 |
| 53 | 781479704 | Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker | 28,452 | m2 | 6,90 | 196,32 | | 19 |
| 54 | 781479704 | Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker. | 28,452 | m2 | 6,00 | 170,71 | | 19 |
| 55 | 781494111 | Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh | 23,450 | m | 176,00 | 4 127,20 | | 19 |
| 56 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m | 263,426 | % | 2,50 | 658,57 | | 19 |
| | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu | **27 001,13 Sk** | | | **14 798,03** | **12 203,10** | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | |
| 57 | 783324240 | Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 168,000 | m2 | 193,00 | 32 424,00 | | 19 |
| 58 | 783401811 | Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm | 279,000 | m | 2,90 | 809,10 | | 19 |
| 59 | 783424340 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | 280,000 | m | 38,50 | 10 780,00 | | 19 |
| 60 | 783602824 | Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových opálením | 129,799 | m2 | 177,00 | 22 974,42 | | 19 |
| | 783624920 | Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás. +1x email+1x plné tmel. | 129,799 | m2 | 197,00 | 25 570,40 | | 19 |
| 62 | 783801812 | Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním | 247,590 | m2 | 17,00 | 4 209,03 | | 19 |
| 63 | 783822930 | Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel. | 247,590 | m2 | 176,00 | 43 575,84 | | 19 |
| | | 783 - Nátery spolu : | **140 342,79 Sk** | | | **140 342,79** | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | |
| 64 | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 3 012,450 | m2 | 23,50 | 70 792,58 | | 19 |
| 65 | 784402804 | Odstránenie malieb na schodisku výšky do 3,8 m oškrabaním | 107,270 | m2 | 23,50 | 2 520,84 | | 19 |
| 66 | 784432271 | Maľba glej. 1 farebná dvojnásobná 2x pačok v miest. do3,8m | 3 102,450 | m2 | 32,00 | 99 278,40 | | 19 |
| 67 | 784432274 | Maľba glej. 1 farebná dvojnásobná 2x pačok na schod do3,8m | 107,270 | m2 | 33,00 | 3 539,91 | | 19 |
| | | 784 - Maľby spolu | **176 131,73 Sk** | | | **176 131,73** | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu | **343 475,65 Sk** | | | **331 272,55** | **12 203,10** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu | **392 420,25 Sk** | | | **361 572,15** | **30 848,10** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **499 915,92 Sk** | | | **469 067,82** | **30 848,10** | |

*Odberateľ* **Posádková správa budov Ružomberok** *Spracoval*

*Projektant* *IKSO*

*Dodávateľ* **TYPOS-Trúchly Vladimír** *Dátum* . .

**Stavba :VÚ Mokraď-obj. 13 ošetrovňa - oprava malieb**

**Objekt :Oprava malieb a obkladov**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Ing. Miloš Kovaľ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | Stroje a OPN | Réžia a zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | |
| 1 | 612421331 | Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% | 255,000 m2 | | 85.50 | 21 802,50 | 6 339,30 | 6 145,50 | 2 163,21 | 7 155,30 | 72.4 |
| 2 | 632451023 | Vyrovnávací poter z cem. malty MC-15 v páse na murive hr. do 4 cm | 28,452 m2 | | 173,00 | 4 922,19 | 2 867,10 | 825,96 | 290,73 | 938,35 | 11.7 |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | | | | **26 724,70** | **9 206,40** | **6 971,46** | **2 453,95** | **8 093,85** | **84,1** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 3 | 941955001 | Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. podlahy do 1.2 m | 98,700 m2 | | 50.50 | 4 984,35 | 2 702,40 | 898,17 | 327.01 | 1 057.07 | 13.1 |
| 4 | 942941021 | Montáž lešenia rad. s podlahami š. 2-2.5 m v. do 10 m do 3 kPa | 36,000 m2 | | 70,00 | 2 520,00 | 23.04 | 777.96 | 566,16 | 1 152,72 | 11,3 |
| 5 | 942941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k poľ. 1021 | 36,000 m2 | | 49.50 | 1 782,00 | 1 715,04 | 24.48 | 8.61 | 33.84 | 0.3 |
| 6 | 942941821 | Demontáž lešenia rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa | 36,000 m2 | | 30,00 | 1 080,00 | | 425.88 | 149,90 | 504.36 | 6.2 |
| 7 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 914,414 m2 | | 49,00 | 44 806,28 | 1 216,17 | 17 346,43 | 6 105,94 | 20 135,40 | 281.6 |
| 8 | 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 11,200 m2 | | 41,50 | 464,80 | | 143.36 | 110.83 | 210.56 | 2.4 |
| 9 | 978059521 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 | 28,452 m2 | | 100,00 | 2 845,20 | | 1 143,48 | 402.50 | 1 299.11 | 17,7 |
| 10 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 3,471 t | | 217.00 | 753,20 | | 299.33 | 105,36 | 348.49 | 4.8 |
| 11 | 979011121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 3,471 t | | 132.00 | 458.17 | | 181,53 | 63.89 | 212,73 | 2,9 |
| 12 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3,471 t | | 248,00 | 860.80 | | 118.18 | 333.99 | 408.60 | 2.0 |
| 13 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 34,759 t | | 8.50 | 295.45 | | | 157.80 | 137,64 | |
| 14 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 3,471 t | | 190.00 | 659,49 | | 246.19 | 86.66 | 326,62 | 4.2 |
| 15 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 6,942 t | | 19,80 | 137,45 | | 55.05 | 19.37 | 63.03 | 0.9 |
| 16 | 979086213 | Nakladanie vybúraných hmôt | 3,471 t | | 560,00 | 1 943,76 | | 284.37 | 663.51 | 995,86 | 3.9 |
| 17 | 979131409 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 3,471 t | | 465.00 | 1 614,01 | | | 867.75 | 746.27 | |
| 18 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 20,247 t | | 510.00 | 10 325,97 | | 3 197.40 | 1 976,06 | 5 152.45 | 52.6 |
| 19 | 9999900052 | Práce HSV HZS - demontážne práce | 8,000 hod | | 265,00 | 2 120,00 | | 636.00 | 223,87 | 1 260.16 | 8.0 |

# Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | Stroje a OPN | Réžia a zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 999990005B | Prace HSV, HZS T5-úprava styku s jestv krytinou a oplech | 12.000 | hod | 260.00 | 3 120.00 | | 1 014.00 | 356.92 | 1 749.12 | 12.0 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | | | | **80 770,97** | **5 656,65** | **26 791,86** | **12 526,22** | **35 794,07** | **424,5** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | **107 495,67** | **14 863,06** | **33 763,32** | **14 980,17** | **43 887,72** | **508,7** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | |
| 21 | 713141131 | Montáž tep. izolácie striech. prilepenie za studena na plno | 6.000 | m2 | 306.00 | 1 836.00 | 284.58 | 482.94 | 169.99 | 898.50 | 5.7 |
| 22 | 631414197 | Doska čadičová NOBASIL TFL 85kg/m3 hr. 16 cm | 6 000 | m2 | 750.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | | | | |
| 23 | 713191410 | Izolácia tepelna položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0.1m | 12.000 | m2 | 119.00 | 1 428.00 | 1 295.52 | 42.96 | 15.12 | 74.40 | 0.4 |
| 24 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | 77.640 | % | 1.50 | 116.46 | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | | | | **7 880,46** | **6 080,10** | **525,90** | **185,11** | **972,90** | **6.2** |
| | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | | | | **7 880,46** | **6 080,10** | **525,90** | **185,11** | **972,90** | **6.2** |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | | | | |
| | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | | | | | |
| 25 | 721170955 | Opr. PVC potrubia vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110 | 1.000 | kus | 685.00 | 685.00 | 403.57 | 85.89 | 30.23 | 165.31 | 1.1 |
| 26 | 721171107 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75X1.8 | 1.000 | m | 317.00 | 317.00 | 138.14 | 54.82 | 19.29 | 104.74 | 0.7 |
| 27 | 721220801 | Demontáž zápachových uzáverov DN 70 | 1.000 | kus | 65.00 | 65.00 | | 19.96 | 7.02 | 38.01 | 0.3 |
| 28 | 721225203 | Zápachové uzávery oceľové s nalievkou pr. 200 DN 70 | 1.000 | kus | 665.00 | 665.00 | 426.33 | 73.94 | 26.02 | 138.70 | 0.9 |
| 29 | 998721201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 17.320 | % | 1.00 | 17.32 | | | | | |
| | | **721 - Vnútorná kanalizácia spolu :** | | | | **1 749,32** | **968,04** | **234,61** | **82,58** | **446,76** | **3,1** |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | | | | | |
| 30 | 725840200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardna kvalita | 1.000 | subor | 3 850.00 | 3 850.00 | 2 413.93 | 46.67 | 16.42 | 1 372.97 | 0.5 |
| 31 | 725849200 | Montáž batérií sprch. nástenných s nastav. výškou | 2.000 | kus | 215.00 | 430.00 | 57.86 | 114.04 | 40.14 | 217.96 | 1.3 |
| 32 | 551455390 | Batéria umyvadlová stojanková1 páková s prís! TF-8320 B -150 | 1.000 | kus | 3 380.00 | 3 380.00 | 3 380.00 | | | | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety spolu :** | | | | **7 660,00** | **5 851,79** | **160,71** | **56,56** | **1 590,93** | **1,8** |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :** | | | | **9 409,32** | **6 819,83** | **395,32** | **139,15** | **2 037,69** | **5,0** |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | | | | |
| | | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | | | | | |

# Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | Stroje a OPN | Réžia a zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 735117110 | Vykur. telesá hlat. článkové odpojenie a pripoj. po nátere | 168,000 m2 | | 33,50 | 5 628,00 | | 1 733,76 | 610,28 | 3 284,40 | 24,1 |
| | | **735 - Vykurovacie telesá spolu :** | | | | **5 628,00** | | **1 733,76** | **610,28** | **3 284,40** | **24,1** |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | | | | **5 628,00** | | **1 733,76** | **610,28** | **3 284,40** | **24,1** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | |
| | | **762 - Konštrukcie tesárske** | | | | | | | | | |
| 34 | 762342811 | Demontáž latovania striech. os. vzdial. do 22 cm | 6,000 m2 | | 15,80 | 94,80 | | 29,52 | 10,39 | 54,90 | 0,4 |
| 35 | 762343811 | Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm | 2,000 m2 | | 38,50 | 77,00 | | 23,94 | 8,42 | 44,64 | 0,3 |
| 36 | 762343933 | Zadebnenie otvoru striech doskami hr. do 32 mm, plocha otvoru 2-4 m2 | 6,000 m2 | | 350,00 | 2 100,00 | 961,50 | 354,60 | 124,81 | 659,10 | 5,1 |
| 37 | 762841934 | Zadebnenie otvorov v podbíjaní z dosák hr. do 32 mm, plocha 2-4 m2 | 6,000 m2 | | 301,00 | 1 806,00 | 594,06 | 377,16 | 132,76 | 702,00 | 5,5 |
| 38 | 606206330A | Doska SM pero+dražka | 12,600 m2 | | 420,00 | 5 292,00 | 5 292,00 | | | | |
| 39 | 998762202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 93,698 % | | 4,30 | 402,90 | | | | | |
| | | **762 - Konštrukcie tesárske spolu :** | | | | **9 772,70** | **6 847,56** | **785,22** | **276,39** | **1 460,64** | **11,4** |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | | | | |
| 40 | 764311324 | Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké zo zvitkov š. 500 mm do 45 st. | 6,000 m2 | | 855,00 | 5 130,00 | 2 705,28 | 758,34 | 266,93 | 1 399,44 | 9,2 |
| 41 | 764311831 | Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 -45ST-25m2 | 2,000 m2 | | 30,50 | 61,00 | | 18,92 | 6,65 | 35,42 | 0,2 |
| 42 | 764322350 | Klamp. AL hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. rš 660 | 2,000 m | | 242,00 | 484,00 | 386,48 | 30,28 | 10,65 | 56,58 | 0,4 |
| 43 | 764332350 | Klamp. AL hr. 0,8 lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 500 | 5,000 m | | 225,00 | 1 125,00 | 742,75 | 118,90 | 41,85 | 221,50 | 1,6 |
| 44 | 764332861 | Klamp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 660 -45ST | 6,000 m | | 24,50 | 147,00 | | 46,14 | 16,24 | 84,60 | 0,6 |
| 45 | 998764202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 69,470 % | | 1,70 | 118,09 | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske spolu :** | | | | **7 065,10** | **3 834,51** | **972,58** | **342,34** | **1 797,54** | **12,1** |
| | | **765 - Krytiny tvrdé** | | | | | | | | | |
| 46 | 765311870 | Demontáž do sute z bobroviek s tvrdou maltou | 4,000 m2 | | 54,50 | 218,00 | | 62,04 | 30,07 | 125,88 | 0,9 |
| | | **765 - Krytiny tvrdé spolu :** | | | | **218,00** | | **62,04** | **30,07** | **125,88** | **0,9** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | **17 055,80** | **10 682,07** | **1 819,84** | **648,82** | **3 384,06** | **24,5** |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | | | | |
| 47 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hlad. 200x200 do tmelu | 11,200 m2 | | 283,00 | 3 169,60 | 980,56 | 672,22 | 236,62 | 1 280,16 | 8,4 |

# Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | Stroje a OPN | Réžia a zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 597637000 | Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x8 | 13,000 m2 | | 421.00 | 5 473.00 | 5 473.00 | | | | |
| 49 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 86,426 % | | 3.80 | 328.41 | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | | | | **8 971,02** | **6 453,56** | **672,22** | **236,62** | **1 280,16** | **8,4** |
| | | **77 - PODLAHY spolu :** | | | | **8 971,02** | **6 453,56** | **672,22** | **236,62** | **1 280,16** | **8,4** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | | | | |
| 50 | 781415013 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x200 do tmelu | 28,452 m2 | | 339,00 | 9 645,22 | 1 805,56 | 2 403.05 | 845.87 | 4 590,73 | 33,2 |
| 51 | 597672610 | Obkl. ker. 150x150x6 | 31,290 m2 | | 390,00 | 12 203.10 | 12 203.10 | | | | |
| 52 | 781479704 | Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker. | 28,452 m2 | | 6,90 | 196,31 | 170,14 | | | 26.17 | |
| 53 | 781479704 | Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker. | 28,452 m2 | | 6.00 | 170,71 | 170,14 | | | 0.56 | |
| 54 | 781494111 | Montáž plastových profilov do flexib. lepidla roh. | 23,450 m | | 176,00 | 4 127.20 | 1 122,78 | 924.63 | 325.47 | 1 754.29 | 11,6 |
| 55 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m | 263,426 % | | 2.50 | 658.56 | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | | | | **27 001,13** | **15 471,73** | **3 327,68** | **1 171,34** | **6 371,77** | **44,8** |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | |
| 56 | 783324240 | Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 168,000 m2 | | 193,00 | 32 424.00 | 20 457.36 | 3 749,76 | 1 319.91 | 6 896.40 | 54,4 |
| 57 | 783401811 | Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm | 279,000 m | | 2,90 | 809.10 | 44.64 | 239.94 | 84.45 | 440.82 | 3,9 |
| 58 | 783424340 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | 280,000 m | | 38,50 | 10 780,00 | 3 600,80 | 2 237.20 | 787,49 | 4 155,20 | 32,4 |
| 59 | 783602824 | Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových opálením | 129,799 m2 | | 177,00 | 22 974,42 | 898.20 | 6 880,64 | 2 421.98 | 12 773,51 | 108,1 |
| 60 | 783624920 | Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás. +1x email+1x plné tmel | 129,799 m2 | | 197.00 | 25 570.40 | 5 054.37 | 6 396.49 | 2 251.56 | 11 867.51 | 86,0 |
| 61 | 783801812 | Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním | 247,590 m2 | | 17.00 | 4 209.03 | 200,54 | 1 250.32 | 440,11 | 2 317.44 | 20,3 |
| 62 | 783822930 | Opr. náterov omietok stien olejové dvojn. +1x email +1x plné tmel | 247,590 m2 | | 176.00 | 43 575.84 | 20 349.42 | 7 271.71 | 2 559,64 | 13 394.61 | 95,0 |
| | | **783 - Nátery spolu :** | | | | **140 342,79** | **50 605,35** | **28 026,08** | **9 865,18** | **51 845,51** | **400,3** |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | |
| 63 | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3.8 m oškrabaním | 3 012,450 m2 | | 23.50 | 70 792.57 | 301,24 | 21 780.01 | 7 666.56 | 41 059,69 | 286,1 |
| 64 | 784402804 | Odstránenie malieb na schodisku výšky do 3.8 m oškrabaním | 107,270 m2 | | 23,50 | 2 520.84 | 10.72 | 775,56 | 272.99 | 1 462.08 | 10,1 |
| 65 | 784432271 | Maľba glej. 1 farebná dvojnásobná 2x pačok v miest. do3,8m | 3 102,450 m2 | | 32.00 | 99 278.40 | 14 705.61 | 26 432.87 | 9 304.37 | 48 832.55 | 347,4 |
| 66 | 784432274 | Maľba glej. 1 farebna dvojnásobna 2x pačok na schod. do3,8m | 107,270 m2 | | 33,00 | 3 539.91 | 508.45 | 938.61 | 330.39 | 1 762.44 | 12,3 |
| | | **784 - Maľby spolu :** | | | | **176 131,73** | **15 526,04** | **49 927,06** | **17 574,32** | **93 116,79** | **656,1** |

# Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky stavebného dielu remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | Stroje a OPN | Réžia a zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | | 343 475,65 | 81 603,13 | 81 280,83 | 28 610,85 | 151 334,08 | 1 101,4 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | | 392 420,25 | 111 638,69 | 86 427,88 | 30 430,85 | 162 293,29 | 1 169,9 |
| | | Za rozpočet celkom : | | | | 499 915,92 | 126 501,75 | 120 191,20 | 45 411,03 | 206 181,02 | 1 678,6 |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

