PSBBB- 26P/2008-3

ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 – 75/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	30845572
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Dáša Šagátová
1.1.	**Zhotoviteľ**	:	**Pavol STYK - SERVIS**
	Sídlo	:	Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
	Zastúpený	:	Pavol Styk – majiteľ firmy Peter Styk – riaditeľ firmy
	IČO	:	14156831
	IČ DPH	:	SK1020559232
	Bankové spojenie	:	TATRABANKA
	Číslo účtu	:	2621782817/1100
	Kontakt	:	č. tlf.: 048/412090, 4143435 fax : 048/4142090

Označenie registra : Okresný úrad Banská Bystrica Reg. č. Ž: : 2282/98

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava kotla K 3**
Miesto stavby: VÚ 5574 Nemecká

2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava kotla K 3

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.



Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 15. 7. 2005
Ukončenie prác: 15. 8. 2005

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	338 665,29 Sk
DPH 19 %	64 346,40 Sk
Cena celkom	**403 011,69 Sk**
Slovom : Štyristotritisícjedenásť	**69/100 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Platba za vykonané práce bude realizovaná po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom

objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, ako aj doklad o tlakovej skúške, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.



Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú

prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z.o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3. Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Peter Styk
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Dáša Šagátová

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 9.7.2008

Objednávateľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax: 048/4142090 -3-

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 4. 7. 08

z. Elena Sylvestrová .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 4. 7. 08

z. Dáša Šagátová .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 9. 7. 2008

z. Petr Volek .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BANSKÁ BYSTRICA

Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba : Oprava kotla K 3

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : VU - 5574 Nemecká

Zmluva č.

Dňa : 29.04.2008

Odberateľ : Posádková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica — IČO : 00805424 — DIČ :

B.Bystrica — ČSA 7 — IČ DPH :

Dodávateľ : Pavol Styk - servis — IČO : 14156831 — DIČ : 1020559232

97400 Banská Bystrica — Ružová 9 — IČ DPH : SK1020559232

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

	1 M3 OP	403 012 Sk	za M3 OP	1 M	403 012 Sk za M
	1 M2 ZP	403 012 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	403 012 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	35 400,00	291 497,00	326 897,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	35 400,00	291 497,00	326 897,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	Dopravné náklady	3,60 %	11 768,29
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		11 768,29

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		338 665,29
22	DPH	19 % z : 338 665,29	64 346,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		403 011,69

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax: 048/4142090

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Posádková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica

l'. Pavol Styk - servis

tant :

JKSO :

Dátum : **29.04.2008**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava kotla K 3

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	326 897,00	35 400,00	291 497,00	3,232	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	326 897,00	35 400,00	291 497,00	3,232	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	326 897,00	35 400,00	291 497,00	3,232	
Za rozpočet celkom :	326 897,00	35 400,00	291 497,00	3,232	

,ková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica
avol Styk - servis
Oprava kotla K 3

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : **29.04.2008**

Prehľad rozpočtových nákladov

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
1	7319999051	Kotolne, HZS - demontáž plechov	12,000	hod	300,00	3 600,00	
2	7319999052	Kotolne, HZS - demontáž roštu kotla	24,000	hod	300,00	7 200,00	
3	7319999053	Kotolne, HZS - demontáž motora	6,000	hod	300,00	1 800,00	
4	7319999054	Kotolne, HZS - demontáž ložiskových domcov	16,000	hod	300,00	4 800,00	
5	7319999055	Kotolne, HZS - montáž ložiskových domcov	16,000	hod	300,00	4 800,00	
6	7319999056	Kotolne, HZS - montáž tesnenia Matlock	2,000	hod	300,00	600,00	
7	7319999057	Kotolne, HZS - montáž roštu kotla	36,000	hod	300,00	10 800,00	
8	7319999058	Kotolne, HZS - montáž motora	6,000	hod	300,00	1 800,00	
9	3585389O52	Dodávka ložiskových domcov	2,000	kus	28 193,00		56 386,00
10	533956170	Dodávka roštu kotla	1,000	sada	228 160,00		228 160,00
11	595999860	Dodávka tesnenia Matlock	3,000	kus	383,00		1 149,00
12	921AN14884	Dodávka ložiska	2,000	kus	780,00		1 560,00
13	921AN37491	Dodávka šponovacích skrutiek	2,000	kus	2 121,00		4 242,00
		731 - Kotolne spolu :	**326 897,00**	**Sk**		**35 400,00**	**291 497,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**326 897,00**	**Sk**		**35 400,00**	**291 497,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**326 897,00**	**Sk**		**35 400,00**	**291 497,00**
		Za rozpočet celkom :	**326 897,00**	**Sk**		**35 400,00**	**291 497,00**

Iberateľ : **Posádková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica**
ojektant :
odávateľ : **Pavol Styk - servis**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **29.04.2008**

Stavba : **Oprava kotla K 3**

Výrobná kalkulácia - náklady

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	7319999051	Kotolne, HZS - demontáž plechov	12,000 hod		300,00	3 600,00		1 035,60	364,53	2 199,84	12,0
2	7319999052	Kotolne, HZS - demontáž roštu kotla	24,000 hod		300,00	7 200,00		2 071,20	729,06	4 399,68	24,0
3	7319999053	Kotolne, HZS - demontáž motora	6,000 hod		300,00	1 800,00		517,80	182,27	1 099,92	6,0
4	7319999054	Kotolne, HZS - demontáž ložiskových domcov	16,000 hod		300,00	4 800,00		1 380,80	486,04	2 933,12	16,0
5	7319999055	Kotolne, HZS - montáž ložiskových domcov	16,000 hod		300,00	4 800,00		1 380,80	486,04	2 933,12	16,0
6	7319999056	Kotolne, HZS - montáž tesnenia Matlock	2,000 hod		300,00	600,00		172,60	60,76	366,64	2,0
7	7319999057	Kotolne, HZS - montáž roštu kotla	36,000 hod		300,00	10 800,00		3 106,80	1 093,59	6 599,52	36,0
8	7319999058	Kotolne, HZS - montáž motora	6,000 hod		300,00	1 800,00		517,80	182,27	1 099,92	6,0
9	3585389O52	Dodávka ložiskových domcov	2,000 kus		28 193,00	56 386,00	56 386,00				
10	533956170	Dodávka roštu kotla	1,000 sada		228 160,00	228 160,00	228 160,00				
11	595999860	Dodávka tesnenia Matlock	3,000 kus		383,00	1 149,00	1 149,00				
12	921AN14884	Dodávka ložiska	2,000 kus		780,00	1 560,00	1 560,00				
13	921AN37491	Dodávka šponovacich skrutiek	2,000 kus		2 121,00	4 242,00	4 242,00				
		731 - Kotolne spolu :				**326 897,00**	**291 497,00**	**10 183,40**	**3 584,56**	**21 631,76**	**118,0**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				**326 897,00**	**291 497,00**	**10 183,40**	**3 584,56**	**21 631,76**	**118,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				**326 897,00**	**291 497,00**	**10 183,40**	**3 584,56**	**21 631,76**	**118,0**
		Za rozpočet celkom :				**326 897,00**	**291 497,00**	**10 183,40**	**3 584,56**	**21 631,76**	**118,0**

Tlačivo : ODIS C30

Odberateľ : **Posádková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Pavol Styk - servis**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **29.04.2008**

Stavba : Oprava kotla K 3


Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	7319999051	Kotolne, HZS - demontáž plechov	12,000	hod		300,00	3 600,00	1 400,13	2 705,05	894,92	1,331
2	7319999052	Kotolne, HZS - demontáž roštu kotla	24,000	hod		300,00	7 200,00	2 800,26	5 410,11	1 789,83	1,331
3	7319999053	Kotolne, HZS - demontáž motora	6,000	hod		300,00	1 800,00	700,07	1 352,54	447,45	1,331
4	7319999054	Kotolne, HZS - demontáž ložiskových domcov	16,000	hod		300,00	4 800,00	1 866,84	3 606,73	1 193,23	1,331
5	7319999055	Kotolne, HZS - montáž ložiskových domcov	16,000	hod		300,00	4 800,00	1 866,84	3 606,73	1 193,23	1,331
6	7319999056	Kotolne, HZS - montáž tesnenia Matlock	2,000	hod		300,00	600,00	233,36	450,85	149,15	1,331
7	7319999057	Kotolne, HZS - montáž roštu kotla	36,000	hod		300,00	10 800,00	4 200,39	8 115,16	2 684,75	1,331
8	7319999058	Kotolne, HZS - montáž motora	6,000	hod		300,00	1 800,00	700,07	1 352,54	447,45	1,331
9	3585389O52	Dodávka ložiskových domcov	2,000	kus		28 193,00	56 386,00	56 386,00	56 386,00		1,000
10	533956170	Dodávka roštu kotla	1,000	sada		228 160,00	228 160,00	228 160,00	228 160,00		1,000
11	595999860	Dodávka tesnenia Matlock	3,000	kus		383,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00		1,000
12	921AN14884	Dodávka ložiska	2,000	kus		780,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1,000
13	921AN37491	Dodávka šponovacích skrutiek	2,000	kus		2 121,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00		1,000
		731 - Kotolne spolu :	**326 897,00**	**Sk**				**305 264,96**	**318 096,71**	**8 800,01**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**326 897,00**	**Sk**				**305 264,96**	**318 096,71**	**8 800,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**326 897,00**	**Sk**				**305 264,96**	**318 096,71**	**8 800,01**	
		Za rozpočet celkom :	**326 897,00**	**Sk**				**305 265,24**	**318 096,99**	**8 800,01**	

Tlačivo : ODIS C70

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-75/2008 (PSB BB-268-3/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen