ZMLUVA O DIELO PSBZV-171- 11 /2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe
Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV–171- /2010

I. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen **Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ**
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Číslo telefónu : Fax/e-mail :	Jozef Letrich 0960 452 471 0960 452 469
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Zhotoviteľ:	**Marek Šišovský - Stavonas** Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený:	**Marek Šišovský**
Právna forma:	fyzická osoba
IČO:	43 46 0470
IČ DPH (DIČ):	SK1075055344
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0303069208/0900
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Obvodný úrad Banská Bystrica Číslo živnostenského registra: 620-26294
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Marek Šišovský
Číslo telefónu:	0911 190 645
Číslo faxu/e-mail:	stavonas@gmail.com
(ďalej len zhotoviteľ)	

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
Odstránenie komína kotolňa Nemecká
2.2. Miesto stavby: Nemecká

Predmetom zmluvy je:
Odstránenie komína kotolňa Nemecká
Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 16.4.2010
Ukončenie prác: 17.5.2010
3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**16 800,20 €**
DPH	**3 192,04 €**
Cena celkom s DPH	**19 992,24 €**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .
4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA ZVOLEN

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a v zmysle Zmluvy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú tvorí príloha č 2 tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jozef Letrich

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Marek Šišovský - Stavonas

Vo Zvolene dňa 16.4.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Marek Šišovský - Stavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 34 460 470

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 15.4.2010 Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 15.4.2010 Jozef Letrich
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 15.4.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

Príloha č.

Z M L U V A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
Zastúpené:	Posádková správa budov Zvolen
	Ing. Tomáš Tóth
IČO:	30845572
2. Zhotoviteľ:	Marek Šišovský - Stavonas
	Banská Bystrica
IČO:	43 46 0470

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Nemecká, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o dielo PSBZV-171- /2010, vo vojenskom objekte Nemecká. Jedná sa o odstránenie komína kotolňa Nemecká. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

III.
Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce.
V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

V.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

VI.
Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

VII.
Preukazateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov Nemecká 0960/415 550.

IX.
Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za zhotoviteľa je zodpovedný **Marek Šišovský**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

X.
Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

XI.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-171- /2010

Vo Zvolene dňa 16.4.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Marek Šišovský-Stavona
Madačianska 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 460 470

Zhotoviteľ:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

vba :Odstranenie komína kotolňa Nemecká		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : VÚ Nemecká	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 30845572	DIČ :
96001 Zvolen		IČ DPH :
Dodávateľ : Marek Šišovský - STAVONAS	IČO : 43460470	DIČ : 1075055344
Bánska Bystrica	Mladežnická 29	IČ DPH : SK1075055344
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	19 992 EUR za M3 OP	1 M	19 992 EUR za M
1 M2 ZP	19 992 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	19 992 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	16 788,10		16 788,10
2	PSV :			
3	MCE :	12,10		12,10
4	iné :			
5	Súčet :	16 800,20		16 800,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	16 800,20
22	DPH 19 % z : 16 800,20	3 192,04
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	19 992,24
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	506 122,83
	Cena s DPH	602 286,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* Marek Šišovský-Stavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA ZVOLEN

Tlačivo : ODIS A10

Zvolen

k Šišovský - STAVONAS

enie komína kotolňa Nemecká

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

(ód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
20902113	Búranie betonového základu	3,500	m3	225,00	**787,50**	*23 724,23*	19
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**787,50**	**EUR**		**787,50**	*23 724,23*	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	53,000	hod	41,00	**2 173,00**	*65 463,80*	19
3 979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku	135,000	t	9,75	**1 316,25**	*39 653,35*	19
4 979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	135,000	t	8,10	**1 093,50**	*32 942,78*	19
5 979088212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	135,000	t	2,55	**344,25**	*10 370,88*	19
6 979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	30,000	t	92,50	**2 775,00**	*83 599,65*	19
7 979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	105,000	t	16,60	**1 743,00**	*52 509,62*	19
8 981331111	Demolácia vysokých komínov a veží z tehel. muriva postupným rozober.	48,560	m3	135,00	**6 555,60**	*197 494,01*	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**16 000,60**	**EUR**		**16 000,60**	*482 034,08*	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**16 788,10**	**EUR**		**16 788,10**	*505 758,30*	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
9 460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	10,000	m2	1,21	**12,10**	*364,52*	19
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**12,10**	**EUR**		**12,10**	*364,52*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**12,10**	**EUR**		**12,10**	*364,52*	
	Za rozpočet celkom :	**16 800,20**	**EUR**		**16 800,20**	*506 122,83*	

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ZVOLEN

PSB Zvolen

Marek Šišovský - STAVONAS

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Odstranenie komina kotolňa Nemecká

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
ÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE	**787,50**	**787,50**		*23 724,23*	
- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**16 000,60**	**16 000,60**		*482 034,08*	0,022
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**16 788,10**	**16 788,10**		*505 758,30*	0,022
PRÁCE A DODÁVKY M					
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**12,10**	**12,10**		*364,52*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**12,10**	**12,10**		*364,52*	
Za rozpočet celkom :	**16 800,20**	**16 800,20**		*506 122,83*	0,022

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ZVOLEN

OBVODNÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI
Odbor živnostenského podnikania
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

č. OŽP-4/2007/00400-2/CR1
č. živnostenského registra 620-26294

V Banskej Bystrici 09. 01. 2007

ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Podľa § 66b, § 10 ods. 1, § 47 ods. 1, 2, 3, 8 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, sa osvedčuje vznik živnostenského oprávnenia pre podnikateľa

Obchodné meno: **Marek Šišovský - STAVONAS**
Miesto podnikania: **Mládežnícka 29, 974 04 Banská Bystrica**
Pridelené IČO: **43 460 470**
Osobné údaje
Meno a priezvisko: **Marek Šišovský**
Rodné číslo: **751112/7503**
Bydlisko: **Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica**

na vykonávanie ohlasovacej živnosti

1. Mechanické búracie a demolačné práce
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
2. Maliarske a natieračské práce
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
3. Zemné výkopové práce
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
4. Príprava staveniska
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
5. Upratovacie práce
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkovej služby - upratovacie práce
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
7. Rezanie asfaltu a betónu
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007

10. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
11. Zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územn rozhodnutí a stavebných povolení
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
12. Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
13. Rozpočtové práce a kalkulácie stavieb
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
14. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
15. Obstarávanie služieb v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
16. Sprostredkovanie revízií a skúšok prevádzkových kotlov a tlakových nádob
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
17. Sprostredkovanie revízií a skúšok vyhradených plynových zariadení
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007
18. Sprostredkovanie revízií a skúšok elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov
Vznik živnostenského oprávnenia: 09. 01. 2007

Odôvodnenie

Živnostenský list je vydaný na základe ohlásenia živností uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré podal(a) Marek Šišovský na Obvodný úrad v Banskej Bystrici dňa 09. 01. 2007, po preskúmaní splnenia podmienok určených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti vydaniu tohto rozhodnutia sa možno odvolať na Krajský úrad v Banskej Bystrici, odbor živnostenského podnikania do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie na Krajský úrad v Banskej Bystrici sa podáva prostredníctvom Obvodného úradu v Banskej Bystrici. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti (§ 247 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov).

Ing. Ľubica Farárikova
vedúca odboru

Originál živnostenského listu dostane:
Marek Šišovský, Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúci sa z ... strán, že ide o úplný (čiastočný) odpis. Na listine boli vykonané tieto zmeny a doplnky

08 -04- 2010

v Banskej Bystrici, dňa
Notársky úrad v Banskej Bystrici, Janka Kráľa 3

Lucia Šimová
poverená
JUDr. Pavlom Jombíkom
notárom v Banskej Bystrici

DoMo GLASS

Vzdelávacie stredisko bezpečnosti práce akreditované ÚBP SR č. 1838/99

OSVEDČENIE č.: ŠPVHTO 4307/1

Peter RAGAN

narodený/á 11.12.1980

absolvoval/a dňa 11.12.2007 v DoMo-GLASS s. r. o. Banská Bystrica

preškolenie podľa §9, ods. 2 písm. d) Vyhlášky č. 374/1990 Zb. a spĺnil všetky podmienky zdravotnej spôsobilosti. Je teda oprávnený vykonávať práce vo výškach nad 3 m voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej techniky.

Dátum: 12.10.2007

ISOFOR 1160

DeMo-GLASS s. r. o.

DoMo GLASS Bellušova 10, 974 01 Banská Bystrica

akreditované stredisko schválené ÚBP SR a MPSVaR pre vzdelávanie BOZP

- V/01 výchova a vzdelávanie z bezpečnosti práce pracovníkov
- V/03 výchova a vzdelávanie z bezpečnosti práce pre vedúcich pracovníkov
- V/09 školenie pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou – priemyselnou technikou
- V/09-1 školenie pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou – horolezeckou technikou
- V/09-3 školenie pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou – špeciálnou technikou
- V/10 školenie montážnych pracovníkov pomocných stavebných konštrukcií – lešenárov

ZVOLEN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-171-11/20010



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen