ZMLUVA O DIELO PSBZV-59- 13 /2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe
Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV–59- /2010

I. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen **Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ**
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Číslo telefónu : Fax/e-mail :	Jozef Letrich 0960 452 471 0960 452 469
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Zhotoviteľ:	**Vladimír Babic - BSS** Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený:	**Vladimír Babic**
Právna forma:	fyzická osoba
IČO:	34788832
IČ DPH (DIČ):	SK103305299
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0401967458/0900
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Obvodný úrad Zvolen Číslo živnostenského registra: 605-1072
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Vladimír Babic
Číslo telefónu:	0905 429 360
Číslo faxu/e-mail:	babic.vladimir@centrum.sk
(ďalej len zhotoviteľ)	

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
B. č. 2 – VZK – hygienické maľby a nátery – VÚ Nemecká

2.2. Miesto stavby: Nemecká

Predmetom zmluvy je: **Hygienické maľby a nátery**
Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 22.2.2010
Ukončenie prác: 31.3.2010

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**5 459,24 €**
DPH	**1 037,26 €**
Cena celkom s DPH	**6 496,50 €**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POŠADKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POĽADOVÁ SPRÁVA BANSKÁ
ZVOLEN

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a v zmysle Zmluvy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú tvorí príloha č 2 tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jozef Lettrich

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen



Výtlačok č. 3 Vladimír Babic – BSS

Vo Zvolene dňa 22.2.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Vladimír Babic - BSS
962 43 Sendhrad 105
0905 / 429 360

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 19.2.2010 Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 19.2.2010 Jozef Lettrich
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 19.2.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

Príloha č. 2

Z M L U V A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
Zastúpené:	Posádková správa budov Zvolen
	Ing. Tomáš Tóth
IČO:	30845572
2. Zhotoviteľ:	Vladimír Babic – BSS
	Senohrad
IČO:	34788832

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Nemecká, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o dielo PSBZV-59- /2010, vo vojenskom objekte Močiar. Jedná sa o hygienické nátery KJB b.č.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

III.
Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce.
V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

V.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

VI.
Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

VII.
Preukazateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov Močiar 0960/469423.

IX.
Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpišková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za zhotoviteľa je zodpovedný **Vladimír Babic**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

X.
Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

XI.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-59- /2010

Vo Zvolene dňa 22.2.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Vladimír Babic - BSS
962 43 Sehohrad 105
0905 / 429 360

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v EUR

BSS Senohrad,spol. s r. o.

Stavba :B.č.2 VZK hygienické maľby a nátery - VU Nemecká	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Babic- BSS	IČO : 34788832	DIČ :
96243 Senohrad		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	6 497 EUR za M3 OP	1 M	6 497 EUR za M
1 M2 ZP	6 497 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	6 497 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 025,00		1 025,00
2	PSV :	4 434,24		4 434,24
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	5 459,24		5 459,24

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Vladimír Babic - BSS
962 43 Senohrad 105
0905 / 429 360

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 459,24
22	DPH 19 % z : 5 459,24	1 037,26
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 496,50

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	164 465,06
	Cena s DPH	195 713,56
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Babic- BSS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :B.č.2 VZK hygienické maľby a nátery - VU Nemecká

Rozpočet - náklady v EUR

BSS Senohrad,spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková		Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV													
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	76,000	m2	1,00	✓	76,00	33,44	16,72	6,08		9,50	4,82	5,44	5,9
2	611457114	Vnút. omietka cem. strop štukové	52,000	m2	12,20	✓	634,40	172,64	149,24	52,52	43,16	102,87	52,17	61,80	40,1
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**710,40**	**EUR**				**206,08**	**165,96**	**58,60**	**43,16**	**112,37**	**56,99**	**67,24**	**46,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
3	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	143,000	m2	2,11	✓	301,73	7,15	115,83	41,47		65,77	33,36	38,15	40,5
4	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	143,000	m2	0,09	✓	12,87		5,72	1,43		3,25	1,65	0,82	2,1
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**314,60**	**EUR**				**7,15**	**121,55**	**42,90**		**69,02**	**35,01**	**38,97**	**42,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 025,00**	**EUR**				**213,23**	**287,51**	**101,50**	**43,16**	**181,39**	**92,00**	**106,21**	**88,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV													
		76 - KONŠTRUKCIE													
		763 - Konštrukcie - drevostavby													
5	7631192101	Základný penetračný náter	376,000	m2	0,85	✓	319,60	180,48	56,40	18,80		32,03	16,24	15,65	12,0
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**319,60**	**EUR**				**180,48**	**56,40**	**18,80**		**32,03**	**16,24**	**15,65**	**12,0**
		766 - Konštrukcie stolárske													
6	766999906	Konštrukcie stolárske, HZS T6-oprava kovaní okien a dvier	20,000	hod	11,70	✓	234,00		92,40	32,60		52,47	26,61	29,92	20,0
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**234,00**	**EUR**					**92,40**	**32,60**		**52,47**	**26,61**	**29,92**	**20,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**553,60**	**EUR**				**180,48**	**148,80**	**51,40**		**84,50**	**42,85**	**45,57**	**32,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
		783 - Nátery													
7	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	60,000	m2	0,96	✓	57,60	1,20	21,00	7,20	1,80	12,68	6,43	7,29	6,5

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	60,000	m2	4,00	240,00	76,20	63,00	22,20	1,80	36,53	18,53	21,74	17,7
9	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	60,000	m2	1,89	113,40	32,40	30,60	10,80	1,80	18,13	9,20	10,47	9,4
10	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné	45,000	m2	11,20	504,00	243,90	101,70	36,00	1,35	58,32	29,58	33,15	24,8
11	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	45,000	m2	1,38	62,10	35,10	10,80	3,60		6,13	3,11	3,36	3,3
		783 - Nátery spolu :	**977,10**	**EUR**			**388,80**	**227,10**	**79,80**	**6,75**	**131,79**	**66,85**	**76,01**	**61,6**
		784 - Maľby												
12	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	376,000	m2	0,99	372,24		146,64	52,64		83,27	42,23	47,46	35,7
13	784446911	Opr. maľba 1 far. dvojn. b. strop mies. do3,8m	376,000	m2	3,15	1 184,40	718,16	184,24	63,92		104,62	53,06	60,40	45,1
14	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	25,000	m	0,22	5,50	0,25	2,00	0,75		1,13	0,57	0,80	0,5
15	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	37,000	m2	2,44	90,28	58,46	12,58	4,44		7,14	3,62	4,04	3,0
16	784498921	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou mies. do3,8m	143,000	m2	3,84	549,12	65,78	190,19	67,21		108,00	54,77	63,17	46,2
17	784999906	Presun nábytku	60,000	hod	11,70	702,00		277,20	97,80		157,40	79,83	89,77	60,0
		784 - Maľby spolu :	**2 903,54**	**EUR**			**842,65**	**812,85**	**286,76**		**461,56**	**234,08**	**265,64**	**190,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 880,64**	**EUR**			**1 231,45**	**1 039,95**	**366,56**	**6,75**	**593,35**	**300,93**	**341,65**	**252,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 434,24**	**EUR**			**1 411,93**	**1 188,75**	**417,96**	**6,75**	**677,85**	**343,78**	**387,22**	**284,2**
		Za rozpočet celkom :	**5 459,24**	**EUR**			**1 625,16**	**1 476,26**	**519,46**	**49,91**	**859,24**	**435,78**	**493,43**	**372,9**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-59-13/20010



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen