29/08-Z 7445

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 29 /2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto
Sídlo organizácie: **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Moyzesova 1
071 01 MICHALOVCE
Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických: Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent
Kontaktná adresa: **Užhorodská 1 , 071 01 MICHALOVCE**
IČO: **30845572**
Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**
Tel.: **0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **TIBOR ONDO – EŠTOK - KOMINÁRSTVO**
Adresa : **072 05 BRACOVCE 209**
Zastúpený: **TIBOR ONDO - EŠTOK**
IČO: **32 675 488**
DIČ: **SK1020666086**
Bankové spoj.: **VUB - MICHALOVCE**
Číslo účtu: **271448552/0200**
Číslo telefónu: **056/6495225**
Živnostenský list: **Živnostenský register č. 807-3213**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

TKAČÍK

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: ***Výmena – demontáž a montáž poškodeného komínového telesa na mobilnej kotolni AKV 465 v objekte VVP Kamenica nad Cirochou kóta 620 – havária.***

Miesto: **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **26.03.2008**
Ukončenie : **28.03.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

alebo
nie je

Poľadková správa bud...

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpisaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **25.080,00 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH **:** **4.765,00 Sk**
Cena vrátane DPH : ***29.845,00 Sk***
slovom : **Dvadsaťdeväťtisícosemstoštyridsaťpäťslovenskýchkorún 00/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu :

Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

Pozádková správa budov MICHALOVCE

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť o kominárskych prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník na vykonané práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZÁVADY - ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.2. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.3. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením terminu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednani z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ kominárskych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ kominárskych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovnici nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovnikov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ kominárskych prác je povinný pri vykonávaní daných prác zvoliť vhodný technologický postup, aby nedošlo k úrazu a škodám spôsobených jeho pracovnikmi na majetku obstaravateľa. Za prípadné pracovné úrazy a vzniknuté škody na majetku objednávateľa zodpovedá dodávateľ a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu.

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

Požiarková správa budov MICHALOVCE

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotoveni.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanoveni Obchodného zákonnika a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 26. 03. 2008

Pozemková správa budov Michalovce

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 26. 03. 2008

TIBOR ONDO - EŠTOK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

RPP: 635 004 KFO: 83,

Predbežná finančná kontrola ***Zmluvy o dielo*** *č. :* ***PSBMI –*** 29 ***/2008 – Z***
zo dňa 26.3.2008, *bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

Pripravovaná finančná operácia **je** ~~**(nie je)**~~ z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
- Proces **verejného obstarávania bol (nebol)** v súlade so **zákonom**
- Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** v súlade so všeobecne záväznými **právnymi predpismi.** / Obchodný zákonník, Občiansky zákonník /

Zistené nedostatky: ~~boli zistené~~ neboli zistené .....

Dátum: 26.3.2008 samostatný odborný referent : z. Vladimir TKAČIK

Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade **s rozpočtom.**
Zistené nedostatky: nebol zistené .....

Dátum: 26.03.2008 samostatný odborný referent: z. Anna KULIČOVÁ

Poradové číslo z POZ : 13
Spôsob obstarávania : zákon 25/2006 Z. z. § 58, odst. 1, písmeno c.)
Číslo vojenského objektu : 10.22.001 – VÚ 4558 LEŠŤ
Položka v RHP : 12
POZ : 13-121-26

Tibor Ondo-Eštok, **KOMINÁRSTVO,** 072 05 Bracovce 209
IČO: 32 675 488, IČ DPH: SK 1020666086, tel.,fax.056 / 6495 255, 0905 644 356

Posádková správa budov
Moyzesova
071 01 Michalovce

Vec: Cenová ponuka na demontáž a montáž kominových telies na objekte – Valaškovce na mobilnej kotolni AKV. - havária

- montážne práce	66	hod.	380,-	25.080,-
Spolu bez DPH				25.080,-
Spolu s DPH 19%				29.845,-

Pozn. Cena dopravy je zahrnutá v cene prác. Na mobilných kotolniach AKV boli prevedené prípravné práce.
Cenová ponuka zahŕňa aj práce vo výškach.

V Bracovciach dňa 07. 03. 2008

TIBOR ONDO - EŠTOK
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ
- KOMINÁRSTVO
072 05 BRACOVCE 209
TEL.: 056 / 64 95 255

podpis, pečiatka

na vedomie: 2 x TLAČTE Vlodi-i

Posádková správa budov MICHALOVCE

ovedil Ing. MARIÁN BEDNÁR
vedúci odboru/útvaru

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSB-29/2008-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent