269/4/94 (3)

Zmluva o dielo č. 10 / 32 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

registrácia : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S

zastúpený : plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR

v zastúpení : Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nasledovné opravy rádiolokačnej techniky PVO:

2.1.1 nálezovú opravu 1 ks špeciálneho prívesu A 10V-J-5 VPZ 251-37-95 z VÚ 2602 Hlohovec v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1 a č.2),

2.1.2 nálezovú opravu 1 ks špeciálneho prívesu PV-24.18A VPZ 303-36-67 z VÚ 2601 Ožďany v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.3 a č.4).

Príloha č.1 (položka č.1 až č.4) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom **2.1** tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** v nasledovných termínoch:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 5.6. 2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 10.6. 2003

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl. 68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave. V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zhotoviteľ uvedie technickú dokumentáciu predmetnej techniky, v ktorej je oprava zaevidovaná.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár

vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy		Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
2.1.1 špeciálny príves A 10V-J-5 VPZ 251-37-95	I. etapa	129.500	142.450	1	129.500	142.450	10%
	II. etapa	41.300	50.799		41.300	50.799	23%
2.1.2 špeciálny príves PV-24.18A VPZ 303-36-67	I. etapa	68.300	75.130	1	68.300	75.130	10%
	II. etapa	331.000	407.130		331.000	407.130	23%
Spolu					570.100	675.509	

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** predstavuje sumu:

570.100,-Sk bez DPH
675.509,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 a sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona č. 511/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec tejto zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka č.1 až č.4).

5.4 Z celkovej dohodnutej ceny 675.509,- Sk za predmet zmluvy podľa bodu **2.1**, zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke 217.580,- Sk a v roku 2003 časť v čiastke 457.929,- Sk.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavky vo výške:

a) 50% z ceny za I. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **108.790,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi

zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 50% z ceny za II. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **228.965,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opráv. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opráv bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opráv, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa. Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach – originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude:
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení II. etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu **4.4** tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia

faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej nálezovej opravy, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1 až č.4), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ", ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 19.9.2002

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene 21. X. 2002
dňa:

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ŠPEC.PRÍVES A 10V-J-5 I. etapa

Ev.č.: KZ-201

VPZ: 251-37-95

VÚ: 2602 HLOHOVEC

P.č.	Rozsah prác
1	- demontáž bočníc z prívesu
	- demontáž skrine na náradie z podvozku
	- demontáž rámu s hydraulickým nakladačom z ložnej plochy prívesu
	- z rámu demontovať stĺpiky bočníc, VPZ
	- z hydraulického nakladača demontovať tlakové hadice a hydraulické valce
	- skontrolovať a opraviť uzávery bočníc
	- vyrovnať priečku na oji a rukoväť oja
	- demontovať bočnice s poškodenou výdrevou, po výrobe novej výdrevy spätná montáž (2ks bočníc)
	- vyrovnať uška na bočniciach, chýbajúce doplniť
	- prekontrolovať zaisťovacie kolíky s retiazkami, chýbajúce doplniť
	- vyrobiť páku ručného čerpadla
	- skontrolovať, vyčistiť, preskúšať a premazať sklopné podpery (vymeniť poškodené maznice)
	- premazať ložiská zdvíhacieho ramena (vadné maznice vymeniť)
	- ústie rúrok hydraulického systému chrániť pred pieskovaním a PU pôvodnými tlakovými hadicami
2	Vyrobiť výdrevu poškodených bočníc podľa vzoru
3	Povrchová úprava prívesu (podvozok, skriňa na náradie, rám s hydraulickým nakladačom, bočnice, rebrík so zábradlím).
	Na vnútornú stranu bočníc vyrobiť protišmykovú úpravu.

ŠPEC. PRÍVES A 10V-J-5 I. etapa ev.č. KZ-201

4	Kooperácia:
	- pieskovanie podvozku a nadstavby
	- zinkovanie vybraných dielov
	- oprava hydraulického nakladača (výmena tlakových hadíc, výmena tesnení hydraulických
	valcov, kontrola a preskúšanie ručných čerpadiel, rozvádzača, zámku, spätných a
	uzavieracích ventilov, ventilu max. zdvihu, vadné diely vymeniť. Vymeniť hydraulický olej,
	odvzdušniť systém. Odskúšať hydraulický nakladač)
	Zistené závady odstrániť.

ZOD č. 10/02/2012/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ŠPEC.PRÍVES A 10V-J-5 II. etapa

Ev.č.: KZ-201

VPZ: 251-37-95

VÚ: 2602 HLOHOVEC

P.č.	Rozsah prác
1	- vyrobiť a vymeniť zásterky
	- montáž demontovaných dielov
	- montáž odrazových skiel
2	Prekontrolovať autoelektriku prívesu (kabeláž, združené svietidlá, konektor) vadné diely
	vymeniť.
	Preskúšať funkčne autoelektriku.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ŠPEC.PRÍVES PV-24.18A I. etapa

Ev.č.: MZ-207

VPZ: 303-36-67

VÚ: 2601 OŽĎANY

P.č.	Rozsah prác
1	- demontáž bočníc z prívesu (4ks)
	- demontáž skrine na náradie
	- demontáž rámu s hydraulickým nakladačom z ložnej plochy prívesu
	- odstránenie zbytkov podlahy z podvozku
	- z rámu demontovať stĺpiky bočníc, držiak VPZ
	- z hydraulického nakladača demontovať tlakové hadice a hydraulické valce
	- vyrovnať pánty bočníc
	- namontovať chýbajúci uzáver na skrini náradia
	- vyrobiť páku ručného čerpadla
	- odvŕtať zalomenú skrutku, narezať závit a namontovať zdvíhacie rameno na rám,
	premazať ložiská (vymeniť poškodené maznice)
	- skontrolovať, vyčistiť, preskúšať a premazať sklopné podpery (vymeniť poškodené maznice)
2	Kooperácia:
	- oprava hydraulického nakladača (výmena tlakových hadíc, výmena ohnutej piestnice,
	výmena tesnení hydraulických valcov, kontrola a preskúšanie ručných čerpadiel, rozvádzača,
	zámku, spätných a uzavieracích ventilov, ventilu max. zdvihu, vadné diely vymeniť.
	Vymeniť hydraulický olej, odvzdušniť systém. Odskúšať hydraulický nakladač.
	Závady odstrániť.

Zoš č. 10/32/2012/01

Zmluva č. 1
Príloha č. 4

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ŠPEC.PRÍVES PV-24.18A II. etapa

Ev.č.: MZ-207

VPZ: 303-36-67

VÚ: 2601 OŽĎANY

P.č.	Rozsah prác
1	- skontrolovať, vyrovnať zaisťovacie kolíky, doplniť chýbajúce retiazky
	- opraviť bočnice s uzávermi (7ks)
	- vyrobiť a namontovať predný pravý blatník
	- vyrobiť a namontovať zásterky
	- vyrobiť kovové diely na výrobu 8ks závesných bočníc a montáž bočníc
	- nastrihať plechy pre položenie novej podlahy a namontovať podlahu na podvozok
	- vyrobiť stĺpiky bočníc
	- vyrobiť háky na upevnenie sklopných podpier počas prepravy
	- montáž demontovaných dielov
	- montáž odrazových skiel
	- ústie rúrok hydraulického systému chrániť pred pieskovaním a PU pôvodnými tlakovými
	hadicami
2	Vymeniť kabeláž, združené svietidlá, konektor, preskúšať funkčne autoelektriku
3	Vyrobiť výdrevu závesných bočníc (na 8ks bočníc)
4	Povrchová úprava prívesu (podvozok, skriňa na náradie, rám s hydraulickým nakladačom,
	bočnice)
	Na vnútornú stranu spodných bočníc urobiť protišmykovú úpravu.
5	Kooperácia:
	- pieskovanie podvozku a nadstavby
	- zinkovanie vybraných dielov

ZOB č. 10/32/2002/00

Príloha č.2
Polož: č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Špec.príves A 10V-J-5 I. etapa NO KP: 29 60 92
VPZ 251-37-95

TCHP: Z 556
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		4 500,00	
2	Kooperácia		25 000,00	
3	Priame mzdy		6 839,72	
4	Ostatné priame náklady		2 599,09	
5	Výrobné náklady		37 960,45	
6	Správne náklady		35 908,53	
7	Spracovacie náklady		83 307,79	
8	Úplné vlastné náklady		112 807,79	
9	Kalk.zisk		16 692,21	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		129 469,35	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**129 500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**142 450,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :09.09.2002 Podpis

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/32/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: Špec.príves A10V-J-5 II. etapa NO KP: 29 60 92
VPZ 251-37-95

TCHP: Z 557

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		2 140,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 674,83	
4	Ostatné priame náklady		1 016,43	
5	Výrobné náklady		14 845,30	
6	Správne náklady		14 042,85	
7	Spracovacie náklady		32 579,41	
8	Úplné vlastné náklady		34 719,41	
9	Kalk.zisk		6 580,59	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**41 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**50 799,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

ŽoZ č. 10/32/2002/00

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Špec.príves PV-24.18A I. etapa NO KP: 29 60 92
VPZ 303-36-67

TCHP: Z 554

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		200,00	
2	Kooperácia		30 000,00	
3	Priame mzdy		2 602,50	
4	Ostatné priame náklady		988,95	
5	Výrobné náklady		14 443,88	
6	Správne náklady		13 663,13	
7	Spracovacie náklady		31 698,45	
8	Úplné vlastné náklady		61 898.45	
9	Kalk.zisk		6 401.55	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		68 238.14	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**68 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**75 130,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum 09.09.2002 Podpis

LOBB s.r.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/32/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: Špec.príves PV-24.18A II. etapa NO KP: 29 60 92
VPZ 303-36-67

TCHP: Z 555

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		21 400,00	
2	Kooperácia		5 350,00	
3	Priame mzdy		20 810,73	
4	Ostatné priame náklady		7 908,08	
5	Výrobné náklady		115 499,55	
6	Správne náklady		109 256,33	
7	Spracovacie náklady		253 474,69	
8	Úplné vlastné náklady		280 224,69	
9	Kalk.zisk		50 775,31	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**331 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**407 130,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*