Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-230-2/2005

Ružomberok 9 . septembra 2005

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-230-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Prima Invest, s. r. o, Sládkovičova 20 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír Vaňo konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Pavel Mihálik stavbyvedúci
IČO	:	31644791
IČ DPH	:	SK 2020457450
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s., Banská Bystrica
číslo účtu	:	50183060/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z Obchodného registra, zo dňa 14.02.1996 Okresného súdu Banská Bystrica Vložka číslo 3318/S, oddiel: Sro

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava komunikácií, položenie asfaltového koberca od budovy číslo 3 po budovu číslo 9 " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. septembra 2005
Ukončenie prác : 15. novembra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	499 991,12 Sk
DPH	:	94 998,30 Sk
Cena s DPH	:	594 989,42 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj –prenosná elektrocentrála.

V Ružomberku 9. septembra 2005.

Ing. Vladimír Tomka objednávateľ	PRIMA INVEST s.r.o. Sládkovičova 20 974 36 Banská Bystrica Ing. Ľubomír Vaňo zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-230 -2/2005

DO HODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Zarevúca 2, Ružomberok
3. Zhotoviteľom : PRIMA INVEST s.r.o. Sládkovičova 20, Banská Bystrica

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 – Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy číslo PSB Rbk- 230-2/2005 číslo objektu 09.19.001, Oprava komunikácie - položenie asfaltového koberca od budovy číslo 3 po budovu číslo 9 v kasárňach VÚ 1771 Ružomberok. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun na jednotlivé budovy na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s motorovými pílami, kosačkami, horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Jiří LADRA	Veliteľ VÚ 1771
za PSB	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Ing. Ľubomír VAŇO	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo: PSB Rbk 230-2/2005

PRIMA INVEST s.r.o.
Skalkovičova 2u
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 447 91

V Ružomberku : 9. septembra 2005

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Tomka	Ing. Ľubomír Vaňo

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba :Oprava komunikácie od budovy č.3 po budovu č.9	č. 055/2005	JKSO
Objekt : Spevnená plocha		Rozpočet : 055/2005/SPEV.PLOCH
		Spracoval : PRIMA INVEST s.r.o. Banská
Miesto . VÚ 1250 Ružomberok	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ . Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250	IČO .	DIČ .	
RUŽOMBEROK		IČ DPH :	
Dodávateľ . PRIMA INVEST, s.r.o.	IČO . 316 44 791	DIČ :	SK2020457450
97405 Banská Bystrica	Sládkovičova 20	IČ DPH :	
Projektant .	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	594 989 Sk	za M3 OP	1 M	594 989 Sk	za M
1 M2 ZP	594 989 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 989 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	499 991,12		499 991,12
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	499 991,12		499 991,12

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 991,12
22	DPH 19 % z .	499 991,12	94 998,30
23	DPH 19 % z		
24	Súčet riadkov 21 až 23		594 989,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum

Pečiatka

Podpis .

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum .

Pečiatka

Podpis

Tlačivo ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava komunikácie od budovy č.3 po budovu č.9 **Objekt : Spevnená plocha**

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	1 212,72	1 212,72			
5 - KOMUNIKÁCIE	451 609,50	451 609,50		278,041	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47 168,90	47 168,90		0,005	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	499 991,12	499 991,12		278,046	
Za rozpočet celkom :	499 991,12	499 991,12		278,046	

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1 - ZEMNE PRÁCE					
1 122301101	ODKOP NEZAP HORN 4 DO 100M3	3,600	m3	283,00	1 018,80	
2 122301109	PRIPL NA LEPIVOST HOR TR4	3,600	m3	21,00	75,60	
3 181101102	UPRAVA PLAN ZAREZ HOR 1-4 SO ZHUTN	11,600	m2	10,20	118,32	
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 212,72**	**Sk**		**1 212,72**	
	5 - KOMUNIKÁCIE					
4 564791111	PODKLAD Z KAMENIVA DRVENEHO	27,000	m3	860,00	23 220,00	
5 [illegible]564841111	PODKLAD ZO STRKODRTE HR PO ZHUT12CM	66,000	m2	88,00	5 808,00	
6 [illegible]565171132	PODKL KAMEN OBAL ASF DO3M TR3 11CM	291,000	m2	447,00	130 077,00	
7 572731111	VYSPR VYTLK KRYT ZIV 1KM DO 10T	9,000	t	3 570,00	32 130,00	
8 572942112	VYSPRAV KRYTU PREKOP LIAT ASF HR6CM	13,000	m2	384,00	4 992,00	
9 573191111	NATER INFILTR KATION EMULZIOU 1KG	486,000	m2	16,40	7 970,40	
10 573231111	POSTR ZIV SPOJOV EMULZ 050-070KGM2	233,000	m2	9,70	2 260,10	
11 573312411	PRELIAT PODKL ASF BEZ POSYP 5KGM2	40,000	m2	58,00	2 320,00	
12 576321111	KOBEREC ASF KAM DROB TAZ DO 3M 3CM	42,000	m2	146,00	6 132,00	
13 576331111	KOBEREC ASF KAM DROB TAZ DO 3M 4CM	526,000	m2	189,00	99 414,00	
14 576751111	KOBEREC ASF STPIES S DO 3M 6CM	526,000	m2	261,00	137 286,00	
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**451 609,50**	**Sk**		**451 609,50**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
15 919735112	REZANIE ZIVIC KRYTU HR 5-10CM	171,000	m	186,00	31 806,00	
16 998225111	PRESUN HMOT KRYT ZIVICNY P-KOM SPPL	225,925	t	46,00	10 392,55	
17 [illegible]998225194	PRIPL 5KM KRYT ZIVICNY	225,925	t	22,00	4 970,35	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**47 168,90**	**Sk**		**47 168,90**	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 991,12**	**Sk**		**499 991,12**	
	Za rozpočet celkom :	**499 991,12**	**Sk**		**499 991,12**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250**
Projektant .
Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**

Spracoval : **PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica**
JKSO :
Dátum . .

Stavba :Oprava komunikácie od budovy č.3 po budovu č.9
Objekt : Spevnená plocha

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	3,600	m3		283,00	1 018,80	1 018,80	1 018,80		1,000
2	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	3,600	m3		21,00	75,60	75,60	75,60		1,000
3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	11,600	m2		10,20	118,32	118,32	118,32		1,000
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 212,72**	**Sk**				**1 212,72**	**1 212,72**		
		5 - KOMUNIKÁCIE									
4	564791111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm	27,000	m3		860,00	23 220,00	23 220,00	23 220,00		1,000
5	564841111	Podklad zo štrkodrte hr. 12 cm	66,000	m2		88,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00		1,000
6	565171132	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 11 cm	291,000	m2		447,00	130 077,00	130 077,00	130 077,00		1,000
7	572731111	Opravenie výtlkov stáv. krytov živ. zmesou pre kob. asf. do 10t	9,000	t		3 570,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00		1,000
8	572942112	Opravenie krytov po prekopoch liat. asfaltom hr. do 6 cm	13,000	m2		384,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00		1,000
9	573191111	Náter infiltračný kationaktívny emulziou 1 kg/m2	486,000	m2		16,40	7 970,40	7 970,40	7 970,40		1,000
10	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	233,000	m2		9,70	2 260,10	2 260,10	2 260,10		1,000
11	573312411	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom 5 kg/m2	40,000	m2		58,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00		1,000
12	576321111	Koberec asfaltový z kam. drobného ťaž. š. do 3 m hr. 3 cm	42,000	m2		146,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00		1,000
13	576331111	Koberec asfaltový z kam. drobného ťaž. š. do 3 m hr. 4 cm	526,000	m2		189,00	99 414,00	99 414,00	99 414,00		1,000
14	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. do 3 m hr. 6 cm	526,000	m2		261,00	137 286,00	137 286,00	137 286,00		1,000
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**451 609,50**	**Sk**				**451 609,50**	**451 609,50**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
15	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	171,000	m		186,00	31 806,00	31 806,00	31 806,00		1,000
16	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	225,925	t		46,00	10 392,55	10 392,55	10 392,55		1,000
17	998225194	Prípl. za zväč. presun do 5 km, kryt kom. letísk živičný	225,925	t		22,00	4 970,35	4 970,35	4 970,35		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**47 168,90**	**Sk**				**47 168,90**	**47 168,90**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 991,12**	**Sk**				**499 991,12**	**499 991,12**		

Stavba :Oprava komunikácie od budovy č.3 po budovu č.9
Objekt : Spevnená plocha

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Za rozpočet celkom :	**499 991,12**	**Sk**				**499 991,12**	**499 991,12**		

Náklady :

Priame náklady spolu

	%nákladov
Materiál	
Doprava	
Poddodávky	
Spolu :	

	%nákladov
Mzdy :	
Odvody :	
Stroje :	
Spolu :	

Ostatné :	**499 991,12**	**100,0**
Priame náklady	**499 991,12**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :		% Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :		% Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		

Náklady spolu : **499 991,12**

Zisk a riziko

Zisk :		% zisk / náklady
Cena :	**499 991,12**	% zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**100,0**	

Stredisko prevádzky objektov * RUŽOMBEROK *

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným orginálom

Dátum: 20.12.2011

Meno pracovníka a podpis: zam. Stanislav Ondrík