ZMLUVA O DIELO
č.06/2010
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

OBJEDNÁVATEĽ

Názov : Vojenský folklórny súbor Jánošík
Reprezentačné teleso MO SR – štátna rozpočtová organizácia
Zriadená: Ministerstvom obrany SR – zriaďovacia listina zo dňa11.01.2007, číslo
SUMO 415-292/2002 – Ood

IČO : 37893114

DIČ : 2020070701

IČ DPH : nie je platcom DPH

Sídlo : Kasárne SNP - Podborová,
960 01 Zvolen

Zastúpená: Imrich Ľalík - riaditeľ

Bankové spojenie: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000273481/8180

ZHOTOVITEĽ

Názov : ROVEN, spol. s r.o.
Registrácia: Okresný súd, Banská Bystrica, odd. Sro, vo vložke č. 345/S

IČO : 31559735

DIČ : 2020473433

IČ DPH: SK2020473433

Sídlo : Bystrô 402
962 05 Hriňová

Zastúpena: Ing. Ján Báťka – konateľ

Bankové spojenie : VÚB Hriňová
Číslo účtu: 24507412/0200

za podmienok uvedených v tejto zmluve:

ČLÁNOK 1.
PREDMET, CENA, TERMÍN

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu zatečním poškodených a znehodnotených vnútorných priestorov následkom havarijného stavu strechy na budove č.62 počas výdatných dažďov (oprava elektrickej inštalácie, rozvodov v dĺžke 160 m, revízia rozvodov,výmena dvoch rozvádzačov a šiestich kusov zásuviek, dvoch ističov, odstránenie popraskaného muriva okolo okien, svietidiel a zatečených miest stien, oprava poškodených častí stropov a vnútorných stien, vyspravenie omietky, vymaľovanie v objeme 540 m2, izolácia podlahy v objeme 60 m2, výmena podlahovej laminátovej plávajúcej podlahy po izolácii v objeme 60 m2.
Súčasťou požadovaných oprav je rozpočet (krycí list s podrobnou špecifikáciou materiálu a stavebných prac v prílohe č.1)

Za dielo zaplatí objednávateľ čiastku 7 500,- € vrátané DPH, ktorá je odvedená zo spracovaného rozpočtu – cenovej ponuky pred uzavretím zmluvy (príloha č. 1). Tato cena je fixná a nemôže sa meniť o ďalšie vzniknuté náklady.

1. Objednávateľ zaplatí cenu diela vo výške, ktorá bude odvedená z rozpočtu spracovaného pred uzavretím zmluvy , ktorá je splatná do 3 dní odo dňa podpisu na protokole o odovzdaní a prevzatí prác na základe vystavenej faktúry.

Termín odovzdania zhotoviteľovi staveniska bude dňa 8.7.2010. V prípade, že objednávateľ neodovzdá stavenisko v dohodnutom termíne, termín ukončenia opráv strechy sa predĺži o rovnaký počet dní počas ktorých trvalo meškanie objednávateľa.
Oprava bude dokončená a zhotovené dielo bude odovzdané objednávateľovi dňa 15.07.2010.
Pri nedodržaní vyššie uvedeného termínu zaplatí zhotoviteľ úroky z omeškania podľa čl. 7.

ČLÁNOK 2.
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ je povinný po uzavretí ZOD odovzdať stavenisko zhotoviteľovi.
2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo v rozsahu tejto zmluvy prevziať.
3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať platby spôsobom dohodnutým čl. 1 tejto ZOD, až do výšky ceny za dielo, dohodnutej zmluvnými stranami.
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu diela a domáhať sa odstránenia zistených zavad osobne, alebo osobou poverenou.
5. Je povinný počas realizácie diela upozorňovať zhotoviteľa na všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by významne mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
6. Objednávateľ je povinný po oznámení zhotoviteľa a ukončení diela, vykonať kontrolu, či dielo bolo vykonané v zmysle požiadaviek objednávateľa.

ČLÁNOK 3.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dohodnutom čase.
2. Pri realizácii diela je viazaný aj pokynmi objednávateľa a postupuje v súlade so vzájomnou dohodou.
3. Je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov omeškania plnenia povinností zo strany objednávateľa.
4. Je povinný oznámiť zistené skryté prekážky objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela.

5. Na svoje náklady zabezpečiť odvoz a umiestnenie odpadu na povolenú skládku podľa vlastného výberu.

ČLÁNOK 4.
VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky podmienky realizácie stavby sú zahrnuté v cene stavby a že ich bude rešpektovať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na plnení zmluvy sa nebudú podieľať subdodávatelia, stavba bude realizovaná vlastnými kapacitami.
3. Počas výkonu sa zhotoviteľ zaväzuje prizvať objednávateľa na kontrolu priebehu stavebných prác.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú spísať zápisnicu o odovzdaní diela a túto obojstranne podpísať.

ČLÁNOK 5.
ZÁRUČNÁ DOBA, SPÔSOB POSKYTOVANIA ZÁRUKY

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na predmet obstarania 36 mesiacov po odovzdaní a prevzatí diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni skryté vady do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 6.
VADNÉ PLNENIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A POISTENIE STAVBY

1. Za vadné dielo sa považuje vtedy, ak nezodpovedá požadovanému predmetu diela dohodnutých podmienok v zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania. Za vady diela v záruke zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu a čase platnej záruky, 36 mesiacov po odovzdaní diela.
3. Záruka na akosť diela je upravená ustanoveniami § 429 až 431 Ob. Zákonníka a začína plynúť dňom odovzdania diela.
4. Nároky z vadného plnenia sú upresnené v ustanoveniach § 436 a 441 Ob. Zákonníka.
5. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomí, ešte pred ukončením záručnej doby.
6. Zakaždým po takomto oznámení pre ohlásenú vadu po oznámení záručná doba sa predĺži o počet dní pokiaľ sa príslušná vada neodstráni. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za ktoré zodpovednosť popiera. V sporných prípadoch znáša zhotoviteľ náklady až do rozhodnutia súdu.

ČLÁNOK 7.
ZMLUVNÉ POKUTY

Zmluvné strany sa touto zmluvou zaviazali k plateniu zmluvnej pokuty podľa Ob. Zákonníka.

1. Pri omeškaní s dodávkou diela zaväzuje sa zhotoviteľ za každý deň omeškania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela.
2. Faktúru za dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť najneskôr do 14 dní po jej doručení.
3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z omeškanej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

ČLÁNOK 8.
ODOVZDANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA A POREALIZAČNÉ ZAMERANIE

1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané v súlade s technologickými postupmi a platnými normami v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Kvalitu dodaného materiálu a realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať požadovanými atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí.

ČLÁNOK 9.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany si vyhradzujú formou dodatku k tejto zmluve dohodnúť sa na zmene diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonané dielo prerušiť.
2. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele, do doby jeho odovzdania znáša zhotoviteľ. Dňom odovzdania diela, nebezpečenstvo prechádza na objednávateľa.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli nasledovný spôsob fakturácia a platby: Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe skutočne prevedených výkonov odsúhlasených s rozpočtom /príloha č. 1/ a podpísanú určeným pracovníkom objednávateľa.
4. K zmene ceny /zníženiu/ diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:

- pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou-zápisom do stavebného denníka zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom – výmerom
- pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, budú odsúhlasené a potvrdené tieto zmeny ako zmena v stavebnom denníku.
- cena diela je cenou maximálnou a je platná v roku 2010

ČLÁNOK 10.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu uvedenú v článku 1 tejto zmluvy.
2. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť a právoplatnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán.
3. Platnosť zmluvy o dielo končí uplynutím v zmluve dohodnutej lehote, Pokiaľ nedôjde k jej predĺženiu.
4. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach , z ktorých každá strana obdrží dve.

V Hriňovej, dňa 05.06.2010

Objednávateľ

.....
VFS Jánošík – RT MO SR
Imrich Lalík - riaditeľ

Vojenský futbalový súbor Jánošík – Reprezentačné družstvo MO SR Zvolen

Zhotoviteľ

ROVEN, spol. s r.o. HRIŇOVÁ 402

.....
ROVEN, spol. s r.o. Hriňová
Ing. Ján Báťka - konateľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
23.08.2010, Marcela Gondová,

