PSB-236-3/2008

ZMLUVA O DIELO 236/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	BSS Senohrad s.r.o. Jesenského 15 960 01 Zvolen
	V zastúpení	:	Tomáš Verón
	IČO	:	43900089
	DIČ	:	2022526374
	IČ pre DPH	:	neplatiteľ
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa
	Číslo účtu	:	0403393072/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Hygienické maľby a nátery KJB
Miesto stavby: KJB VÚ Močiar a K SNP Zvolen b.č. 8 K SNP Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je:oprava maliesso základným penetračným náterom 400m2, náterov stien olejových 84 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 5.5.2008
Ukončenie prác: 20.6.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod, prípadne podľa dohody aj mimo pracovnej doby, aj v sobotu a nedeľu.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

CENA CELKOM 79.948,- Sk

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

Pozemková správa Bytča

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

Poľadková správa budov ZVOLEN

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Tomáš Verény
11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:Stanislav Cibuľa, Ladislav Šebő
11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 BSS Senohrad s.r.o. Zvolen

Vo Zvolene dňa 28.4.2008

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 28.4.08 Vaclavíková
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom útvaru hospodárenia s majetkom štátu.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 28.4.08 Stanislav Cibuľa
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Hygienické maľby a nátery KJB-Močiar, KSNP Zvolen	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149 Zvolen	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS Senohrad spol. s.r.o	IČO : 43900089 Jesenského 15 Zvolen	DIČ : 2022526374 IČ DPH : Nie som platcom
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	79 948 Sk	za M3 OP	1 M	79 948 Sk	za M
1 M2 ZP	79 948 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	79 948 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :		79 948,00	79 948,00
5	Súčet :		79 948,00	79 948,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	79 948,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	79 948,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS Senohrad spol. s.r.o**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Hygienické maľby a nátery KJB-Močiar

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	80,000	m2		29,00	2 320,00	1 707,57	2 140,27	180,10	1,084
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 320,00**	**Sk**				**1 707,57**	**2 140,27**	**180,10**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	80,000	m2		60,00	4 800,00	2 602,55	4 174,51	625,64	1,150
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 800,00**	**Sk**				**2 602,55**	**4 174,51**	**625,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 120,00**	**Sk**				**4 310,12**	**6 314,78**	**805,74**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
3	763119210	Základný penetračný náter	210,000	m2		24,00	5 040,00	3 974,11	4 721,76	319,15	1,067
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**5 040,00**	**Sk**				**3 974,11**	**4 721,76**	**319,15**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**5 040,00**	**Sk**				**3 974,11**	**4 721,76**	**319,15**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
4	783812910	Opr. náterov omietok stien olejové napustenie +1x plné tmelenie	84,000	m2		98,00	8 232,00	6 284,23	7 679,59	552,60	1,072
		783 - Nátery spolu :	**8 232,00**	**Sk**				**6 284,23**	**7 679,59**	**552,60**	
		784 - Maľby									
5	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	210,000	m2		28,00	5 880,00	3 154,00	5 134,54	745,26	1,145
6	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	210,000	m2		11,70	2 457,00	1 380,57	2 158,77	299,10	1,138
7	784441010	Maľba 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	210,000	m2		70,50	14 805,00	12 153,72	14 030,01	776,01	1,055
8	784461921	Obnova linkrustácia izol. olej. farbou steny miest. do 3,8m	5,000	m2		150,00	750,00	530,47	688,80	61,22	1,089
		784 - Maľby spolu :	**23 892,00**	**Sk**				**17 218,77**	**22 012,13**	**1 881,59**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**32 124,00**	**Sk**				**23 503,00**	**29 691,72**	**2 434,19**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**37 164,00**	**Sk**				**27 477,11**	**34 413,48**	**2 753,34**	
		Za rozpočet celkom :	**44 284,00**	**Sk**				**31 783,89**	**40 724,92**	**3 559,08**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	17 662,43	55,6
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	17 662,43	55,6

		%nákladov
Mzdy :	10 447,34	32,9
Odvody :	3 674,12	11,6
Stroje :		
Spolu :	14 121,46	44,4

Ostatné :		
Priame náklady	31 783,89	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	5 932,43	33,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	3 008,60	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		8 941,03	

Náklady spolu : 40 724,92

Zisk a riziko

Zisk :	3 559,08	8,7 % zisk / náklady
Cena :	44 284,00	8,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	128,2	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS Senohrad spol. s.r.o**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Hygienické maľby a nátery KJB-kancelaria v b.č.8

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	20,000	m2		29,00	580,00	426,89	535,06	45,03	1,084
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**580,00**	**Sk**				**426,89**	**535,06**	**45,03**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	20,000	m2		60,00	1 200,00	650,64	1 043,63	156,41	1,150
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 200,00**	**Sk**				**650,64**	**1 043,63**	**156,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 780,00**	**Sk**				**1 077,53**	**1 578,69**	**201,44**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
3	763119210	Základný penetračný náter	70,000	m2		24,00	1 680,00	1 324,70	1 573,91	106,39	1,067
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**1 680,00**	**Sk**				**1 324,70**	**1 573,91**	**106,39**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 680,00**	**Sk**				**1 324,70**	**1 573,91**	**106,39**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
4	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	70,000	m2		28,00	1 960,00	1 051,33	1 711,50	248,43	1,145
5	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	70,000	m2		11,70	819,00	460,19	719,59	99,70	1,138
6	784446911	Opr. maľba 1 far. dvojn. b. strop obrús. mies. do3,8m	70,000	m2		87,00	6 090,00	4 937,09	5 770,99	319,00	1,055
		784 - Maľby spolu :	**8 869,00**	**Sk**				**6 448,61**	**8 202,08**	**667,13**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**8 869,00**	**Sk**				**6 448,61**	**8 202,08**	**667,13**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 549,00**	**Sk**				**7 773,32**	**9 776,00**	**773,52**	
		Za rozpočet celkom :	**12 329,00**	**Sk**				**8 850,20**	**11 354,04**	**974,96**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**4 895,30**	**55,3**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**4 895,30**	**55,3**

		%nákladov
Mzdy :	**2 925,70**	**33,1**
Odvody :	**1 029,20**	**11,6**
Stroje :		
Spolu :	**3 954,90**	**44,7**

Ostatné :		
Priame náklady	**8 850,20**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**1 661,31**	**33,9** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**842,53**	**21,3** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**2 503,84**		

Náklady spolu : **11 354,04**

Zisk a riziko

Zisk :	**974,96**	**8,6** % zisk / náklady
Cena :	**12 329,00**	**7,9** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**128,2**	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS Senohrad spol. s.r.o**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Hygienické maľby a nátery KJB- KSNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	59,000	m2		29,00	1 711,00	1 259,33	1 578,44	132,83	1,084
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 711,00**	**Sk**				**1 259,33**	**1 578,44**	**132,83**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	59,000	m2		60,00	3 540,00	1 919,38	3 078,70	461,41	1,150
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 540,00**	**Sk**				**1 919,38**	**3 078,70**	**461,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 251,00**	**Sk**				**3 178,72**	**4 657,15**	**594,24**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
3	763119210	Základný penetračný náter	120,000	m2		24,00	2 880,00	2 270,92	2 698,15	182,37	1,067
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**2 880,00**	**Sk**				**2 270,92**	**2 698,15**	**182,37**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**2 880,00**	**Sk**				**2 270,92**	**2 698,15**	**182,37**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
4	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	120,000	m2		28,00	3 360,00	1 802,28	2 934,01	425,87	1,145
5	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	120,000	m2		11,70	1 404,00	788,90	1 233,58	170,92	1,138
6	784446911	Opr. maľba 1 far. dvojn. b. strop obrús. mies. do3,8m	120,000	m2		87,00	10 440,00	8 463,58	9 893,14	546,84	1,055
		784 - Maľby spolu :	**15 204,00**	**Sk**				**11 054,76**	**14 060,73**	**1 143,63**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**15 204,00**	**Sk**				**11 054,76**	**14 060,73**	**1 143,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**18 084,00**	**Sk**				**13 325,68**	**16 758,88**	**1 326,00**	
		Za rozpočet celkom :	**23 335,00**	**Sk**				**16 503,13**	**21 414,76**	**1 920,24**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	8 745,11	53,0
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	8 745,11	53,0

		%nákladov
Mzdy :	5 739,12	34,8
Odvody :	2 018,90	12,2
Stroje :		
Spolu :	7 758,02	47,0

Ostatné :		
Priame náklady	16 503,13	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	3 258,90	37,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	1 652,73	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		4 911,63	

Náklady spolu :	21 414,76	

Zisk a riziko

Zisk :	1 920,24	9,0 % zisk / náklady
Cena :	23 335,00	8,2 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	129,3	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 236/2008 (PSB 236-3/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen