PVB N-7-94/2010 16635

Zmluva o dielo č. 7/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov**
Sídlo:	Železničná 3, 911 27 Trenčín
v zastúpení:	Ing. Jaroslav Šimno
Kontaktná adresa:	Železničná Trenčín
IČO :	308 455 72
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ivan Uherka
Telefón :	0960/339 504
Fax :	0960/339 517
/ ďalej len objednávateľ /	
1.2 Zhotoviteľ:	**D3D s.r.o.**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Marcel Dvornický, BSBA, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Dvornický
vo veciach technických:	Miroslav Dvornický
vo veciach stavebných:	Miroslav Dvornický
IČO :	36327531
IČDPH:	SK2020179997
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	611475603/7500
Telefón:	032-6527567
Fax:	032-6402618
Register:	Obchodný register OS Trenčín, odd. s.r.o., vložka č.13662/R
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela: **„Oprava el. rozvodov a rozvodných skríň VSVaP budova K“** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene

Posádková správa budov TRENČÍN

a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: 11.05.2010

termín ukončenia prác: 21.05.2010

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**8.737,54 €**
DPH 19 %	**1.660,13 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**10.397,67 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Posádková správa budov TRENČÍN

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke

Posádková správa budov TRENČÍN

preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

Posádková správa budov TRENČÍN

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,

Posádková správa budov TRENČÍN

- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 10.05.2010

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....

Ing. Jaroslav Šimno
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 10.05.2010

s.r.o.
TRENČÍN

.....

Marcel Dvornický, BSBA
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava el. rozvodov a rozvodných skríň VSVaP budova K		Miesto:	
Objekt : 3. poschodie		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: D3D s.r.o.		IČO: 36327531	
Trenčín		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	10 398	1 M	10 398
1 M2 ZP	10 398		
1 M2 UP	10 398		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	3 485,96	5 021,87	8 507,83
4	iné:			
5	Súčet:	3 485,96	5 021,87	8 507,83

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	1,00%	85,08
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	59,55
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00%	85,08
15		Sučet riadkov 11 až 14:	229,71

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		8 737,54
22	DPH 19% z:	8 737,54	1 660,13
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		10 397,67

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 10 MÁJ 2010	dátum:
pečiatka: Pozemná správa budov * TRENČÍN *	pečiatka: D3D s.r.o.

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: D3D s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava el. rozvodov a rozvodných skríň VSVaP budova K
Objekt : 3. poschodie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	3 426,82	5 021,87	8 448,69	0,00750	0,000
MCE - ostatné spolu :	59,14	0,00	59,14	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 485,96	5 021,87	8 507,83	0,00750	0,000
Rozpočet celkom :	3 485,96	5 021,87	8 507,83	0,00750	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: D3D s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava el. rozvodov a rozvodných skríň VSVaP budova K
Objekt : 3. poschodie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	146,000	m	1,70	248,20	19
			"miestnosť číslo 318, 319" 6,00 = 6,000					
			"miestnosť číslo 320, 321, 322" 32,00 = 32,000					
			"miestnosť číslo 324" 36,00 = 36,000					
			"miestnosť číslo 323" 6,00 = 6,000					
			"miestnosť číslo 326, 327" 20,00 = 20,000					
			"miestnosť číslo 328, 335" 13,00 = 13,000					
			"miestnosť číslo 305 " 12,00 = 12,000					
			"miestnosť číslo 306" 6,00 = 6,000					
			"miestnosť číslo 301,302,303,304,305" 15,00 = 15,000					
			.					
2	MAT	345 71A510	Žľab kábelový 03042, s krytom biely : 20x20	146,000	m	6,93	1 011,78	19
3	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	90,000	m	1,74	156,60	19
			"miestnosť číslo 318,319" 10,00 = 10,000					
			"miestnosť číslo 320,321,322" 18,00 = 18,000					
			"miestnosť číslo 323 " 10,00 = 10,000					
			"miestnosť číslo 325" 12,00 = 12,000					
			"miestnosť číslo 326, 327" 8,00 = 8,000					
			"miestnosť číslo 328, 335" 16,00 = 16,000					
			"miestnosť číslo 301,302,303,304,305" 16,00 = 16,000					
4	MAT	345 71A501	Žľab kábelový 03002, s krytom biely : 40x20	90,000	m	7,61	684,90	19
5	921	21001-0103	Lišta el-inšt PVC do š. 60mm	40,000	m	1,83	73,20	19
			"chodba 3.NP" 40,00 = 40,000					
6	MAT	345 71A520	Žľab kábelový 03003, s krytom, biely : 40x60	40,000	m	9,05	362,00	19
7	921	21001-0104	Lišta el-inšt PVC do š. 100mm	40,000	m	2,06	82,40	19
			"chodba 3.NP" 40,00 = 40,000					
8	MAT	345 71A561	Žľab kábelový 03085, s krytom, biely : 40x100	40,000	m	14,89	595,60	19
9	921	21001-0333	Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	19,000	kus	4,52	85,88	19
			"miestnosť číslo 318,319" 1,00 = 1,000					
			"miestnosť číslo 320,321,322" 4,00 = 4,000					
			"miestnosť číslo 324" 1,00 = 1,000					
			"miestnosť číslo 323" 1,00 = 1,000					
			"miestnosť číslo 325" 2,00 = 2,000					
			"miestnosť číslo 326,327" 2,00 = 2,000					
			"miestnosť číslo 328,335" 3,00 = 3,000					
			"miestnosť číslo 305" 1,00 = 1,000					
			"miestnosť číslo 306" 1,00 = 1,000					
			"miestnosť číslo 31,302,303,304,305" 3,00 = 3,000					
10	MAT	345 618D000	Škatuľa KR rozvodná lištová 1-nás : 6481-14	19,000	kus	1,70	32,30	19
11	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	2,000	kus	2,81	5,62	19
			.					
12	MAT	345 350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapustený, biela	2,000	kus	9,40	18,80	19
13	921	21011-1011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	1,000	kus	2,76	2,76	19
			"miestnosť číslo 320,321,322" 1,00 = 1,000					
14	MAT	345 400A221	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B Tango® biela	1,000	kus	5,36	5,36	19
15	921	21011-1022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	59,000	kus	4,42	260,78	19
			"miestnosť číslo 318,319" 6,00 = 6,000					
			"miestnosť číslo 320,321,322" 13,00 = 13,000					
			"miestnosť číslo 324" 5,00 = 5,000					
			"miestnosť číslo 323" 5,00 = 5,000					
			"miestnosť číslo 325" 2,00 = 2,000					
			"miestnosť číslo 326,327" 7,00 = 7,000					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"miestnosť číslo 328,335" 9,00 = 9,000					
			"miestnosť číslo 305" 3,00 = 3,000					
			"miestnosť číslo 306" 4,00 = 4,000					
			"miestnosť číslo 301,302,303,304,305" 5,00 = 5,000					
16	MAT	345 410A402	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B2, Classic, matná biela	59,000	kus	5,80	342,20	19
17	921	21012-0402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	12,000	kus	2,10	25,20	19
18	MAT	358 5100A70	Istič 1-pólový 16 AB	12,000	kus	14,54	174,48	19
19	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus	13,30	13,30	19
			"3. NP" 1,00 = 1,000					
20	MAT	921 AN02431	Rozvádzač pod omietku 50 - 60 modulový	1,000	kus	247,00	247,00	19
21	921	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	803,000	m	0,56	449,68	19
			"miestnosť číslo 318,319" 60,00 = 60,000					
			"miestnosť číslo 320,321,322" 142,00 = 142,000					
			"miestnosť číslo 324" 69,00 = 69,000					
			"miestnosť číslo 323" 30,00 = 30,000					
			"miestnosť číslo 325" 55,00 = 55,000					
			"miestnosť číslo 326,327" 48,00 = 48,000					
			"miestnosť číslo 328, 335" 276,00 = 276,000					
			"miestnosť číslo 305" 14,00 = 14,000					
			"miestnosť číslo 306" 31,00 = 31,000					
			"miestnosť číslo 301,302,303,304,305" 78,00 = 78,000					
22	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3Cx2,5	803,000	m	1,07	859,21	19
23	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	8,000	hod	11,60	92,80	19
24	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	11,60	185,60	19
25	921	21999-0005	HZS - montáž ostatných prvkov elektroinštalácie	16,000	hod	11,60	185,60	19
26	MAT	283 1G9313	Skrutka 5 - 50 mm	125,000	kus	0,10	12,50	19
27	MAT	341 000M301	Vodič Cu : H05V-U 6 BK drôt (RE) čierny	10,000	m	0,08	0,80	19
28	MAT	341 000M303	Vodič Cu : H05V-U 6 BU drôt (RE) modrý	4,000	m	0,08	0,32	19
29	MAT	341 000M304	Vodič Cu : H05V-U 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	1,000	m	0,08	0,08	19
30	MAT	345 646K002	Viečko kruhové : V 68, na skrutky (D80mm)	35,000	kus	0,15	5,25	19
31	MAT	345 71O1133	Prístroj.krabica pod zásuvky obj.č.6024009	1,000	kus	5,00	5,00	19
			"miestnosť číslo 320,321,322" 1,00 = 1,000					
32	MAT	345 71O1134	Prístroj.krabica pod zásuvky obj.č.6024017	59,000	kus	7,85	463,15	19
			"miestnosť číslo m.č. 318,319" 6,00 = 6,000					
			"miestnosť číslo m.č. 320,321,322" 13,00 = 13,000					
			"miestnosť číslo 324" 5,00 = 5,000					
			"miestnosť číslo 323" 5,00 = 5,000					
			"miestnosť číslo 325" 2,00 = 2,000					
			"miestnosť číslo 326,327" 7,00 = 7,000					
			"miestnosť číslo 328, 335" 9,00 = 9,000					
			"miestnosť číslo 305" 3,00 = 3,000					
			"miestnosť číslo 306" 4,00 = 4,000					
			"miestnosť číslo 301,302,303,304,305" 5,0 = 5,000					
33	MAT	345 955K000	Hmoždinka : HM 6	500,000	kus	0,03	15,00	19
34	MAT	345 955K002	Hmoždinka : HM 10	125,000	kus	0,04	5,00	19
35	MAT	357 038L001	Hrebeň prepájaci (dĺžka 1 m)	1,000	kus	9,54	9,54	19
36	MAT	921 AN23501	Svorka WAGO 3X2.5MM	100,000	kus	0,18	18,00	19
37	MAT	921 AN29425	Prúdový chránič 40A 3-fázový 0,03A	2,000	kus	76,80	153,60	19
			"chodba 3. NP" 2,00 = 2,000					
38	921	21999-0006	HZS - šramovanie a rezanie betónu, vŕtanie prestupov	80,000	hod	10,50	840,00	19
			"3. NP"					
39	921	21999-0007	HZS - demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	62,000	hod	11,60	719,20	19
			"3. NP"					
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	8 448,69			8 448,69	
			MCE - ostatné					
40	921	99021-0293	Presun hmôt pre M 21 výška 24 m	84,487	%	0,70	59,14	19
			MCE - ostatné spolu :	59,14			59,14	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	8 507,83			8 507,83	
			Rozpočet celkom :	8 507,83			8 507,83	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-97/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín