V Rožňave, 10.12.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 12
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -107/2007 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2 Zhotoiviteľ : STAVMAD
Jarná 7,
048 01 Rožňava
Zastúpený : Eugen MANKO, Kyjevská 10, Rožňava
IČO : 43 023 592
IČ DPH : Nie je platcom DPH
DIČ : 1075513164
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s. Rožňava
Číslo účtu : 2624118065/1100
Obchodný register : Živnostenský register č. 850-8042, OÚ Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava drevených obkladov stien a oprava podláh b.č. 018 - Telocvičňa"
VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 45431000-7

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 10.12.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 17.12.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela


4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH		**679 999,01 Sk**
DPH 19%	:	**Nie je platcom DPH Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**679 999,01 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.


6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.



.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam.* Stanislav ŠELENG

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Eugen MANKO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, *zam.* Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Eugen MANKO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Pozemková správa budov * ROŽŇAVA *

Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, STAVMAD Rožňava

10.12.2007
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:
Pozemková správa budov * ROŽŇAVA *
---
riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

10.12. 2007
V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:
STAVMAD JARNÁ 7
048 01 ROŽŇAVA
DIČ: 1075513164 *
IČO: 43023502 *

Eugen MANKO

Ponukový rozpočet

Stavba :Oprava drevených obkladov stien b.č.018 - Telocvičňa	Miesto: Rožňava	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: STAVMAD Rožňava	04801 Rožňava	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	679 999 Sk	1 M2 UP	679 999 Sk
1 M2 ZP	679 999 Sk	1 M	679 999 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	24 606,23		24 606,23
2	PSV:	241 452,13	413 940,65	655 392,78
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	266 058,36	413 940,65	679 999,01

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

STAVMAD JARNÁ 7
048 01 ROŽŇAVA
DIČ: 1075513164 *
IČO:43023592 * -1-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov * ROŽŇAVA *

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	679 999,01
22	DPH 19% z: nie som platca DPH	
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	679 999,01

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

budov Rožňava
ňava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

va drevených obkladov stien b.č.018 - Telocvičňa

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
0 - ZAKLADANIE	6 349,73	6 349,73			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11 256,00	11 256,00		5,169	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 000,50	7 000,50			5,440
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	24 606,23	24 606,23		5,169	5,440
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	253 450,32	171 819,22	81 631,10	3,010	6,507
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	28 072,00	28 072,00			
76 - KONŠTRUKCIE	281 522,32	199 891,22	81 631,10	3,010	6,507
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	51 847,50	16 597,50	35 250,00	2,829	
775 - Podlahy vlysové a parketové	314 779,67	17 720,12	297 059,55	3,537	0,078
77 - PODLAHY	366 627,17	34 317,62	332 309,55	6,367	0,078
783 - Nátery	7 243,29	7 243,29		0,021	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	7 243,29	7 243,29		0,021	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	655 392,78	241 452,13	413 940,65	9,399	6,586
Za rozpočet celkom :	679 999,01	266 058,36	413 940,65	14,569	12,026

STAVMAD JARNÁ 7
048 01 ROŽŇAVA
DIČ: 1075513164
IČO: 47023382

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		0 - ZAKLADANIE					
	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	12,026	t	417,00	5 014,84	
	035978121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km	120,260	t	11,10	1 334,89	
		0 - ZAKLADANIE spolu :	**6 349,73**	**Sk**		**6 349,73**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
	632451024	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 5 cm	42,000	m2	268,00	11 256,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**11 256,00**	**Sk**		**11 256,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,100	m3	2 250,00	4 725,00	
	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	41,000	m2	55,50	2 275,50	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 000,50**	**Sk**		**7 000,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**24 606,23**	**Sk**		**24 606,23**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
6	766411112	Montáž obloženia stien do 1m2 palub. z mäk. dreva š. do 80mm	44,500	m2	284,00	12 638,00	
7	766411811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	178,340	m2	86,00	15 337,24	
8	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	44,500	m2	128,00	5 696,00	
9	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	222,840	m2	22,50	5 013,90	
10	766416141	Montáž oblož. stien nad 5m2 panel aglom. dosky pl. do 0,6m2	178,340	m2	202,00	36 024,68	
11	766417111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	78,200	m	171,00	13 372,20	
12	766495100	Zhotovenie otvorov pre inštal. dvierka pl. do 0,90m2	2,000	m2	522,00	1 044,00	
13	766697211	Montáž dvierok s rámom	2,000	kus	239,00	478,00	
14	154105100	Profil L rovnoramenný 11320 4900315	1,228	t	44 258,00		54 348,82
15	766699741	Montáž lát alebo dosák z mäkkého dreva	865,000	m	58,00	50 170,00	
16	605101100	Doska SM neopracovaná 1 18-22x60-160	3,226	m3	8 457,00		27 282,28
17	766999905	Demontáž zariadení v telocvični , oprava a spätná montáž	88,000	hod	319,00	28 072,00	
18	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,010	t	760,00	2 287,60	
19	998766192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	3,010	t	560,00	1 685,60	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**253 450,32**	**Sk**		**171 819,22**	**81 631,10**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
20	767999905	Demontáž radiátorových krytov,oprava a spätná montáž	88,000	hod	319,00	28 072,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**28 072,00**	**Sk**		**28 072,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**281 522,32**	**Sk**		**199 891,22**	**81 631,10**
		77 - PODLAHY					

	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Miera jednotka	Jednotková cena		
					Montáž	Dodávka
	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
[illegible]112	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 9cm	45,000	m	54,50	2 452,50	
[illegible]571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do malty	41,000	m2	345,00	14 145,00	
5973A0133	Dlažba 300 x 300 x 8 mm - Dh, 364, I.tr.	47,000	m2	750,00		35 250,00
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**51 847,50**	**Sk**		**16 597,50**	**35 250,00**
	775 - Podlahy vlysové a parketové					
775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených priskrutkovaných	78,200	m	18,60	1 454,52	
775413150	Okrajová lišta parket SL2-BUK	78,200	m	208,00	16 265,60	
553041910	Radiátorové kryty atypické	285,000	kg	171,00		48 735,00
611916730	Obloženie palubové topoľ	52,000	m2	1 254,40		65 228,80
611918010	Obloženie dyhované DEOS	205,000	m2	893,15		183 095,75
	775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**314 779,67**	**Sk**		**17 720,12**	**297 059,55**
	77 - PODLAHY spolu :	**366 627,17**	**Sk**		**34 317,62**	**332 309,55**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
783125530	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email	52,110	m2	139,00	7 243,29	
	783 - Nátery spolu :	**7 243,29**	**Sk**		**7 243,29**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**7 243,29**	**Sk**		**7 243,29**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**655 392,78**	**Sk**		**241 452,13**	**413 940,65**
	Za rozpočet celkom :	**679 999,01**	**Sk**		**266 058,36**	**413 940,65**

STAVMAJ JARNÁ 7
041 01 [illegible]AVA
DIČ: 1075[illegible]164 *
IČO: 43[illegible]92 *

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-107/2007-Rv „Oprava drevených obkladov stien a oprava podláh b.č. 018 – Telocvičňa VÚ Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková